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VÁLLALKOZÁSI SZERZ ŐDÉS 

Sportpályák aszfaltburkolatának felújítása, összekötő járdák felújítása, pályavilágítás felújítása 
 
mely létrejött egyrészről 

Név:  Dabas Város Önkormányzata 
Cím: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. 
Adószám: 15730363-2-13 
Képviselő: Kőszegi Zoltán polgármester 
Pénzintézet:  Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet 
Bankszámla (elkülönített): 64400082-30006056-71200332  
Telefon: 06 29 561-200 
Fax: 06 29 561-226 
E-mail: polgarmester@dabas.hu  

(továbbiakban mint Megrendelő) 

másrészről a 
Név:  Gordiusz Kft.  

Cím: 2373 Dabas, Kossuth L. u. 1. 
Adószám: 10688010-2-13 
Bankszámlaszám: 11742032-20590912-00000000 
Telefon: 29/567-330 
Telefax:  29/567-337 
E-mail: gordiusz@monornet.hu  
Képviselő: Molnár János ügyvezető 

 (továbbiakban mint Fővállalkozó, vagy Vállalkozó) 

között a mai napon az alábbiakban meghatározott feltételekkel. 
 

 
I. 

Előzmények 

 
1. Dabas Város Önkormányzata a jelen beruházás tárgyában közbeszerzési eljárást folytatott 

le, melynek nyertese a Vállalkozó. 
 

2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződést a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvény (Kbt.) alapján, a fent hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel írják alá. 

II. 

A Szerződés dokumentumai 

 
1. A szavaknak és kifejezéseknek ebben a Vállalkozói Szerződésben ugyanaz a jelentésük, 
mint a vonatkozó Ajánlattételi Felhívásban és Dokumentációban. 
 
2. A következő megállapodásokat és nyilatkozatokat úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen 
Vállalkozói Szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumok, amelyek együtt 
olvasandók és értelmezendők, nevezetesen: 

 
a) a jelen Vállalkozási Szerződés, 
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b) az Ajánlattételi Felhívás és Dokumentáció, 
c) az Ajánlat, a beárazott mennyiség kimutatásokkal és a tételek tartalmával 

(tételes költségvetés) 
d) Írásbeli összegezés az eljárásról, 
e) a közbeszerzési eljárás során tett nyilatkozatok és dokumentációk, 
f) egyéb, a Szerződést alkotó, annak részeként minősített további dokumentumok 

(a továbbiakban együttesen: Szerződés) 
 
3. A fent említett dokumentumok egymást kiegészítik, és kölcsönösen magyarázzák, de 
kétértelműség és eltérések esetén a Szerződés értelmezése szempontjából a fenti a)-f) pontok 
alatti sorrend minősül fontossági sorrendnek, és mindig a sorban előbb álló dokumentumban 
foglaltak a mértékadók. 

 
 

III. 

A Szerződés tárgya 

 
1. Szerződő Felek megállapodnak és a Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy 
megvalósítja az alábbiakban meghatározott tárgyú munkákat (a továbbiakban: Projektet), s a 
jótállási/garanciális/szavatossági kötelezettségeinek eleget tesz minden tekintetben, a 
Szerződés előírásainak megfelelően.  

 

2. A szerződés tárgya: Sportpályák aszfaltburkolatának felújítása, összekötő járdák felújítása, 
pályavilágítás felújítása (építési beruházás) a Vállalkozó közbeszerzési eljárás során 
benyújtott Ajánlata, az Ajánlattételi Felhívás és a közbeszerzési eljárás Dokumentációjában 
rögzítettek szerint. 

 
3. Szerződéses munka általános leírása:  
 
Építés helye: Kossuth Lajos Általános Iskola (2370 Dabas, Iskola u. 1.) 
 
1. rész: Tornaterem homlokzati hőszigetelése és színezése 
 
Főbb mennyiség: 480 m2 
 
2. rész: Sportpályák aszfaltburkolatának felújítása, összekötő járdák felújítása, 
pályavilágítás felújítása 
 
Főbb mennyiségek:  
2 db sportpálya összesen: 2400 m2; összekötő járdák: 150 m2, pályavilágítás korszerűsítés: 1 
klt. 

(adott résznek megfelelően) 
 
4. A szerződés összege, teljesítési határidő 

 
1. rész: Tornaterem homlokzati hőszigetelése és színezése  
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Nettó ajánlati ár (HUF): 3.450.358.- Ft 
ÁFA 27 % (HUF): 931.597.- Ft 
BRUTTÓ AJÁNLATI ÁR (HUF): 4.381.955.- Ft 

 
2. rész: Sportpályák aszfaltburkolatának felújítása, összekötő járdák felújítása, 
pályavilágítás felújítása 

Nettó ajánlati ár (HUF): 16.970.260.- Ft 
ÁFA 27 % (HUF): 4.581.970.- Ft 
BRUTTÓ AJÁNLATI ÁR (HUF): 21.552.230.- Ft 

 
ÖSSZESEN: 

Nettó ajánlati ár (HUF): 20.420.618.- Ft 
ÁFA 27 % (HUF): 5.513.567.- Ft 
BRUTTÓ AJÁNLATI ÁR (HUF): 25.934.185.- Ft 

 
A teljesítés határideje:  
 
Kezdési időpont: 2013. március 1. 
Teljesítési határidő: 

Részhatáridő: nincs 
Véghatáridő: 2013. május 31., előteljesítés lehetséges. 

 
 

IV. 

A Vállalkozó nyilatkozatai, feladatai és kötelezettségei 

 
1. Vállalkozó kötelezi magát, hogy a Projektet szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és 
minőségileg kifogástalan kivitelben, a műszaki előírásoknak, a vonatkozó magyar 
előírásoknak, műszaki szabályoknak és szabványoknak, a technika mai állásának megfelelően 
I. osztályú minőségben, határidőben elkészíti.  
 
2. Amennyiben valamely megvalósult szerkezet, szerelés, építményrész minősége nem elégíti 
ki a fent leírtakat, Megrendelő kizárólagos joga eldönteni, hogy a csökkentett értékű, illetve 
csökkentett osztályú munkát elfogadja, vagy ragaszkodik az újraépítéshez. 
 
3. Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat és 
a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat is ellenőrizte. 
 

(1) Vállalkozó a Vállalkozási Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a 
Szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat és a Megrendelő által 
a rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, mint szakvállalat saját 
felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. 
Vállalkozó a Szerződéses (Ajánlati) Árat ezen információk figyelembevételével, 
kellően nagy szakmai tapasztalatára alapozva és az építési helyszín és a 
körülmények ismeretében állapította meg. Vállalkozó a Projekt funkciójának, 
céljainak megfelelő és rendeltetésszerű használatához, a teljes körű I. osztályú 
minőségi követelményeknek megfelelő megjelenésű és minőségű 
megvalósításhoz, zavartalanul használható állapotához szükséges kivitelezési 
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munkákat kalkulálni tudta, és a műszaki és igényszintbeli bizonytalanságokat is 
figyelembe vette. 

 
(2) Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződéses Ár fix átalánydíj. Vállalkozó a 

Szerződéses Árért teljes körűen (ideértve az esetleg felmerülő többlet- és a 
Szerződés teljes körű megvalósításához szükséges munkákat is) vállalkozik a 
Projekt megvalósítására, valamint az egyéb szerződéses kötelezettségek 
teljesítésére. 

 
(3) A Szerződéses Ár magában foglalja azt az esetlegesen bekövetkező 

árkülönbözetet, amely a Szerződés aláírását megelőzően az ajánlatadásra átadott 
dokumentáció alapján kalkulált beruházási összköltség, illetve a megvalósításra 
kerülő beruházás összköltsége közötti eltérés összege. 

 
(4) A munkák mennyiségeit tételenkénti bontásban a beárazott mennyiség-kimutatás 

(tételes költségvetés) tartalmazza. 
 
(5) A beárazott mennyiség-kimutatásban szereplő, a tételhez tartozó árak vagy 

egységárak - amely árak és egységárak ÁFA (Általános Forgalmi Adó) nélkül 
kerültek megállapításra - tartalmaznak minden egyéb esetlegesen felmerülő 
járulékos költséget (anyag, bér, gép, közterület igénybevétel, felvonulási- és 
ideiglenes melléklétesítmények, lőszer- és robbanószer mentesítés, állványok, 
segédszerkezetek, zsaluzatok, szállítás és szállító útvonalak állagmegóvása, 
karbantartása, tisztítása, pormentesítése, ellenőrző mérések és vizsgálatok, 
mintavételek, minősítések, minősítés tanúsítások, segédanyagok, lerakóhelyi díjak, 
forgalomterelések, kitűzések, a megvalósításhoz szükséges hatósági és egyéb 
engedélyek, közmű-nyilvántartási adatszolgáltatások, szakhatósági felügyeleti 
díjak, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a Vállalkozó 
kérelmére indított tájékoztatással kapcsolatos díjak, a beruházás ideiglenes 
részeinek tervezése, szabadalmi díjak, biztonságtechnikai előírások miatt felmerülő 
költségek, bármilyen bérleti és biztosítási díj, az „akadálymentesítés” teljes körű 
végrehajtása költségei, bankgaranciák és biztosítások költségei stb.), továbbá 
minden vámot, adót és egyéb illetéket (kivéve az ÁFA-t), amit a Vállalkozónak a 
Szerződés alapján vagy bármely más okból kell fizetnie. 

 
(6) Vállalkozó kötelezettséget vállal a szolgáltatás teljességéért és hiánytalanságáért 

főleg azon tételek esetében, melyek nincsenek előírva a dokumentációban, viszont 
a szakmai szokások és a technika mai állása szerint hozzátartoznak a szerződéses 
feladatai és kötelezettségei, a Projekt kifogástalan, teljes körű kivitelezéséhez és a 
Vállalkozót terhelő egyéb szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez.  

 
4. Vállalkozó jótáll a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, 
továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül 
attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik 
személy alkalmazza. 
 

 
V. 

A Szerződés biztosítékai 
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1. Késedelmi kötbér: 
 

(1) Ha a Vállalkozó elmulasztaná, hogy befejezze a teljes Projekt megvalósítását a 
Szerződésben rögzített rész- és véghatáridőre, akkor a nettó vállalkozási ár 0,5 %-
a/késedelmes nap késedelmi kötbért köteles fizetni a késedelem minden naptári 
napja után, amely eltelik a vonatkozó befejezési határidő és tényleges befejezési 
időpont (műszaki átadás átvételi eljárás sikeres lezárásának napja) között. 
Késedelmi kötbér mértéke összesen legfeljebb a nettó vállalkozási ár 20 %-a. 

 
2. Meghiúsulási kötbér: 

 
(1) Meghiúsulási kötbér: A Vállalkozónak felróható lehetetlenülés, a Vállalkozó által 

a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása és a Vállalkozó felróható magatartása 
miatt a Megrendelő által jogszerűen gyakorolt elállás, felmondás (meghiúsulás) 
esetén a Vállalkozó kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik. Meghiúsulási 
kötbér mértéke a meghiúsult munkarész nettó értékének 20 %-a, mely azonban 
összesen nem lehet több, mint a nettó teljes vállalkozói ár 5 %-a. 

 
3. Jótállás: 
 

(1) Az elkészült műre a Vállalkozó a szavatossági (alkalmassági) időn belül a 
befejezését követően 60 hónap teljes körű jótállást vállal. 

 
4. Vállalkozó köteles felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy a meglévő 
felelősségbiztosítását kiterjeszteni, módosítani a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-a 
alapján a jelen szerződés aláírásának időpontjáig és a szerződés teljes hatálya alatt mindvégig 
fenntartani, azokat bemutatni a Megrendelő részére. A felelősségbiztosításnak ki kell terjednie 
a jelen szerződésben foglalt építési munkálatokra (projektre), valamint a kapcsolatos 
anyagokra és felvonulási / munkaterületre, s a káronkénti kifizetési limit összegnek el kell 
érnie a vállalkozási díj nettó értékének 20 %-át. E pontban foglalt kötelezettség teljesítésének 
megtörténte és a biztosítási kötvény bemutatása a szerződéskötés feltétele. 
 
 

VI. 

Megrendelő kötelezettségei 

 
1. Előleg:  
 
Megrendelő előleget biztosít igény esetén, a vállalkozási díj 5 %-a értékén, de maximum 
10.000.000.- Ft értékben, a Kbt. 131. § (1) bekezdése alapján. 

 
2. A Megrendelő ezennel vállalja, hogy a Projekt kivitelezése, megvalósítása és a Vállalkozó 
jótállási (garanciális) / szavatossági kötelezettségvállalása teljesítése esetén a Szerződésben 
előírt időpontokban és módon megfizeti a Vállalkozónak a szerződéses Vállalkozási Árat, 
mint fix átalányárat. 
 
3. Munkaterület átadása: 
 

A Megrendelő a munkaterületet legkésőbb 2013. március 1-én rendelkezésre bocsátja. 
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VII. 

 
Vállalkozási díj, fizetési feltételek 

 
1. A vállalkozói (szerződéses / ajánlati) ár a befejezési határidőre prognosztizált bekerülési 
költség, mely tartalmazza a műszaki tartalom megvalósításához szükséges kivitelezési 
munkák teljes költségét, beleértve a megvalósításra vonatkozó valamennyi járulékos munkát 
és annak díját, az egyéb járulékos költségeket, a megvalósítással kapcsolatos – adott esetben 
felmerülő – valamennyi adót, díjat, egyéb költséget: 
 

1. rész: Tornaterem homlokzati hőszigetelése és színezése  
Nettó ajánlati ár (HUF): 3.450.358.- Ft 
ÁFA 27 % (HUF): 931.597.- Ft 
BRUTTÓ AJÁNLATI ÁR (HUF): 4.381.955.- Ft 

 
2. rész: Sportpályák aszfaltburkolatának felújítása, összekötő járdák felújítása, 
pályavilágítás felújítása 

Nettó ajánlati ár (HUF): 16.970.260.- Ft 
ÁFA 27 % (HUF): 4.581.970.- Ft 
BRUTTÓ AJÁNLATI ÁR (HUF): 21.552.230.- Ft 

 
ÖSSZESEN: 

Nettó ajánlati ár (HUF): 20.420.618.- Ft 
ÁFA 27 % (HUF): 5.513.567.- Ft 
BRUTTÓ AJÁNLATI ÁR (HUF): 25.934.185.- Ft 

 
Azaz nettó Húszmillió-négyszázhúszerzer-hatszáztizennyolc Forint + ÁFA 
egyösszegű átalányár. 

 
2. A szerződés módosítására, így vállalkozói ár esetleges módosítására, kizárólag a Kbt. 
előírásai szerint kerülhet sor. 
 
3. Számlázásra, fizetési feltételekre vonatkozó előírások:  

A munka ellenértékének finanszírozását ajánlatkérő pályázaton igényelt forrásból, valamint 
ajánlatkérő saját forrásából kívánja megoldani.  
 
Részszámlázás: részszámla nem nyújtható be. 
 
Ajánlatkérő a vállalkozási díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően utólag, a Kbt. 
130. § (3) bekezdése szerint átutalással, forintban (HUF) teljesíti. Alvállalkozó igénybevétele 
esetén Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-a szerint 
átutalással fizeti meg. Ajánlatkérő a kifizetés során az Adózás rendjéről szóló törvény 36/A. 
§-ban foglaltakat teljes körben alkalmazza. 

 
Ajánlatkérő a szerződésben előírja a Kbt. 125. § (4) bekezdése szerinti rendelkezéseket is. A 
késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 301/A. § (2) és (3) bekezdése irányadó. 
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4. A végszámlát a létesítmények 100 %-os műszaki készültségekor, a hiány- és hibamentes 
műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követően, befejezés igazolás rendelkezésre 
állásakor kell benyújtani a Műszaki Ellenőrnek. 

 
(1) Vállalkozó köteles a beruházás elkészültét 5 nappal korábban Megrendelőnek 

írásban készre jelenteni. A műszaki ellenőr a beruházás elkészültének napját 
követő 15 napon belüli időpontra összehívja a műszaki átadás-átvételi eljárást, 
melyet az eljárás megindítását követő 25 napon belül köteles lezárni. 
 

(2) A befejezés igazolás feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel és a felvonulási 
terület rendeltetés szerinti visszaszolgáltatása.  

 
(3) A Vállalkozónak a Végszámlát el kell látnia a részleteket tartalmazó 

dokumentumokkal olyan formában, ahogyan azt a Műszaki Ellenőr előírja, 
amelyek igazolják: a szerződésszerűen elvégzett összes munka végső (teljes) 
értékét a Hiánypótlási Igazolásban rögzített időpontig, a Műszaki Ellenőr 
felmérése és jóváhagyása alapján.  

 
A végszámla benyújtásával egyidejűleg az alábbi dokumentumokat is be kell 
nyújtani,: építési napló, EK-megfelelőségi nyilatkozat, illetve EK megfelelőségi 
tanúsítvány; a rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságot igazoló felelős 
műszaki vezetői nyilatkozat, a tényleges megvalósulásának megfelelő módosítást 
is tartalmazó megvalósulási dokumentáció. 

 
(4) Amennyiben a Végszámlát a Műszaki Ellenőr nem kifogásolja, úgy azt a Műszaki 

Ellenőr 5 napon belül igazolja és a Megrendelőnek megküldi. 
 
(5) Amennyiben a Műszaki Ellenőr nem ért egyet vagy nem tudja igazolni a 

Végszámlát, akkor további 5 nap időtartamon belül a Megrendelővel és a 
Vállalkozóval közös egyeztetéseken kell tisztáznia a vita tárgyát. Megegyezés 
hiánya esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelő által jóváhagyott Műszaki 
Ellenőri utasítás szerinti a Végszámlát összeállítani és 5 napon belül a Műszaki 
Ellenőr megküldeni, aki azt 5 napon belül igazolja és a Megrendelőnek megküldi. 
A Vállalkozónak jogában áll, hogy a Műszaki Ellenőr által el nem ismert 
követeléseiről egy külön számlát állítson ki és legkésőbb a Végszámlával 
egyidőben benyújtsa azt a Műszaki Ellenőrnek, aki azt az igazolás megtagadásának 
indokolásával 5 napon belül továbbítja a Megrendelőnek. Ha a Megrendelő a jelen 
Vállalkozói Szerződésben írt határidőn belül nem egyenlíti ki az ilyen számlán 
szereplő követelést, akkor a Vállalkozó a bírósághoz fordulhat. 

 
(6) A Végszámla benyújtásakor a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek átadni – 

egy másolati példánnyal a Műszaki Ellenőr részére is – egy írásbeli nyilatkozatot, 
amelyben megerősíti, hogy a Végszámla összege tartalmazza a teljes körű 
végelszámolást, amely a Szerződésből eredően a Vállalkozó számára esedékes. 

 
5. A számlák kiegyenlítése az alábbi bankszámlára történik: 
 

Vállalkozó számlavezető pénzintézete: OTP Bank Nyrt. 
Vállalkozó bankszámlaszáma: 11742032-20590912-00000000 
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6. A szerződésnek megfelelően benyújtott végszámla elfogadása kizárja az utólagos pénzügyi 
követeléseket. 
 
 

VIII. 

Vegyes és záró rendelkezések 

 
1. Ellenőrzések és vizsgálatok 
        

(1) Megrendelőnek vagy megbízottjának jogában áll megvizsgálni a beépített 
anyagokat és berendezési tárgyakat, hogy azok megfelelnek-e a szerződésben 
foglalt feltételeknek.  

 
(2) Amennyiben a megvizsgált termékek nem felelnek meg a műszaki feltételeknek, 

úgy a Megrendelő azokat visszautasíthatja, és a Vállalkozó köteles térítésmentesen 
vagy kicserélni a visszautasított termékeket, vagy megtenni a szükséges 
módosításokat, hogy a termékek / kivitelezés megfeleljenek a műszaki 
feltételeknek. 

 
3. Pótmunka 

 
A Megrendelő pótmunka elvégzéséért csak külön, Megrendelő írásbeli megrendelése 
alapján fizet, betartva a közbeszerzési jogszabályokat. Nem minősül önmagában 
pótmunka megrendelésnek az építési naplóba tett bejegyzés! 

 
4. Többletmunka  
 

A Megrendelő többletmunka elvégzéséért NEM fizet! 
 
5. Kapcsolattartás 
 

(1) A szerződést érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárólag cégszerűen 
aláírt levél, vagy okirat, egyéb esetekben a kapcsolattartás az Építési Naplón keresztül 
történik. 

 
Az Építési Naplóba bejegyzésre jogosult személyek 

 
    (A.) Vállalkozó részéről (felelős műszaki vezető): 

Név:  
 Cím: 
 Telefon:  

Nyilvántartási szám: 
 

     (B.) Megrendelő részéről (műszaki ellenőr): 
Név: Bujdosó Géza 
Cím: 1033 Budapest, Selyemfonó u. 4. 
Telefon: 06 20 971-5221 
Nyilvántartási szám: ME-ÉI-MÉK 01-00727  

 
Az intézkedésre még jogosult személyek adatait a felek, az építési naplóban rögzítik! 
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(2) A szerződő Felek megállapodnak abban, ha cégszerűen aláírt levelet, vagy okiratot a 
jelen szerződésben megadott székhely és/vagy levelezési címre ajánlottan elküldik, azt a 
levél átvételének napján, de legkésőbb a feladást követő 8. napon kézbesítettnek tekintik.  
Tértivevénnyel elküldött levél esetén a visszaérkezett tértivevényen igazolt átvételi napon 
tekintik kézbesítettnek. Amennyiben a tértivevény a feladást követő 8 napon belül nem 
érkezik vissza, úgy a levelet a 8. napon kézbesítettnek tekintik. 

 
6. Biztonság 
 

Vállalkozó felelős a helyszínen végzett minden tevékenység biztonságáért és harmadik 
személy részére okozott kárért is. A Vállalkozó köteles a dolgozóit a munkavégzés 
elkezdése előtt kioktatni a helyszínre és a munkafolyamatokra vonatkozó Magyar 
szabvány által előírt munkavédelmi és tűzrendészeti előírásokról, és azokat dolgozóival 
folyamatosan betartatni. 

 
7. Vis major esete 
 

Amennyiben bármelyik fél rajta kívülálló okok miatt (vis major, pld. természeti csapás) 
nem tud a szerződésben vállalt kötelezettségének eleget tenni, úgy a szerződés 
érvénytelenné válik és az elvégzett munkákkal arányos rész, valamint a szerződés 
teljesítése közben felmerült költségek kifizetésre kerülnek. 

 
8. Egyéb megállapodások 
 

(1) Vállalkozó köteles a munkáját úgy végezni, hogy mindazon meglévő 
szerkezeteknek, beépített anyagoknak és kiépített környezeteknek az átalakítással 
nem érintett részeit, elemit megóvja és azokban semmiféle kárt ne okozzon. 

 
(2) A Vállalkozó kötelessége biztosítani az összes eszköze és vagyontárgya 

megőrzését, az azokban bekövetkező hiány vagy kár veszélyét Vállalkozó viseli, 
kivéve a Megrendelő külön őrzött ingóságait. 

 
(3) A vállalkozási munkák kivitelezése alatt Vállalkozónak kötelessége az építkezés 

területét tisztán tartani, a munkákból adódó minden felesleges anyagot és 
hulladékot a kijelölt, elkülönített helyen, konténerben tárolni, és időben 
elszállítani. Vállalkozó kötelessége a környezetvédelmi előírások betartása. 

 
(4) A vállalkozási munkálatok teljesítésével egy időben a Vállalkozónak kötelessége 

megtisztítani a területet, el kell szállítani az ott lévő, a tevékenységből származó – 
illetve azzal összefüggésben keletkezett – felesleges anyagokat, hulladékot, 
mindenféle ideiglenes építményt. Az egész helyszínt tisztán és rendeltetésszerűen 
használatra alkalmas állapotban kell átadni. 

 
(5) Felek a szerződés teljesítése folyamán kötelesek együttműködni és egymást 

minden olyan körülményről értesíteni, ami a szerződés szerinti teljesítéssel 
kapcsolatos, különösen az ütemes teljesítést akadályozó, vagy a költségeket 
befolyásoló körülményekkel kapcsolatban. 
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(6) Megrendelő megszüntetheti a szerződést részben vagy egészében minden jogi 
eljárás és következmény nélkül, ha a Vállalkozó csődbe megy, vagy csődeljárási 
bírósági határozat következtében elveszti rendelkezési jogait. 

 
(7) A Megrendelő jogosult a szerződést részben vagy egészben a jövőre nézve 

megszüntetni, amennyiben a Vállalkozó súlyos szerződés szegést követ el. A 
Megrendelő súlyos szerződés szegésnek minősíti különösen: 

    -     ha a Vállalkozó  olyan munkát végez, amely nem elégíti ki a szerződés 
követelményeit; 

          -     ha a Vállalkozó munkavállalói, illetve alvállalkozóinak munkavállalói nem 
felelnek meg  a törvényi előírásoknak. 

 
A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul, de 
maximum 8 napon belül értesíti abban az esetben, ha a jelen megállapodás 
maradéktalan teljesítése előtt végelszámolás alá kerül, ellene, csőd-, felszámolási-, 
illetve végrehajtási eljárás indul. E kötelezettség elmulasztását a Megrendelő 
súlyos szerződésszegésnek tekinti. 
 
A Vállalkozó ugyancsak haladéktalanul, de maximum 8 napon belül köteles a 
Megrendelőt értesíteni, ha a jelen megállapodás maradéktalan teljesítését 
megelőzően a Vállalkozó képviseleti jog változásra, tagváltozásra, illetve 
utódlásra, a jogok és kötelezettségek átruházására, átszállására, továbbá 
átalakulásra (egyesülés, szétválás) kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés 
elmulasztásából eredő kárért. E kötelezettség elmulasztását a Megrendelő súlyos 
szerződésszegésnek tekinti. 
 

(8) Ha az előbbiek közül bármelyik fennáll, a Megrendelőnek írásban kell közölnie a 
Vállalkozóval azt a szándékát, hogy mulasztás miatt felbontja a szerződést, 
valamint az indokait. 

 
(9) Mulasztás miatti szerződés megszüntetése után a Vállalkozó kötelessége: 

- az addig végzett teljesítések szerződésszerű pénzügyi elszámolásának azonnali 
összeállítása, számlázása; 

- azonnal beszüntetni a munkát az értesítésben közölt napon és terjedelemben; 
- nem adhat ki további vásárlási megrendeléseket, vagy szerződéseket a 

beszüntetett munka végrehajtásával kapcsolatban; 
- minden anyag, felszerelés, berendezés és dolog leltározása, karbantartása és 

átadás a Megrendelőnek, melyeket a Vállalkozó szállított, vagy a Megrendelő 
biztosított a munka végzéséhez; 

- együttműködés a Megrendelővel az információ átadásban és a félbehagyott 
munkák elrendezésében, így mérsékelve a károkat; 

- a Megrendelő egyéb ésszerű kérésének kielégítése a félbeszakított munkával 
kapcsolatban; 

- továbbra is a szerződés feltételei szerint eljárni a munka olyan részein, 
amelyekre nem vonatkozik a megszüntetés. 

 
9. Vállalkozó a támogatás sikeres lehívása érdekében köteles együttműködni Megrendelővel, 
illetve Megrendelő által megbízott szakemberekkel. Az együttműködési kötelezettség a 
Vállalkozó számlájának pénzügyi teljesítését követően is fennáll, mindaddig, amíg arra 
szükség van a támogatás sikeres lehívása érdekében. Az együttműködés formája lehet (a 
felsorolás nem kizárólagos): telefonos, illetve e-mailben történő kapcsolattartás, személyes 
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konzultáció a Megrendelő telephelyén, a Vállalkozó érdekkörében felmerült dokumentumok 
javítása, pótlása, közreműködés helyszíni ellenőrzéseken és szemléken. 
 
10. Képviselet 

 
Jelen Szerződést aláíró személyek kijelentik, hogy a szerződő félként megjelölt 
szervezet képviseletére teljes jogkörrel rendelkeznek. Felek a szerződés ideje alatt 
folyamatosan biztosítják a felelős képviselők közreműködését a szerződéssel 
kapcsolatos kérdésekben. 
 

11. Jelen Szerződést, annak tartalmát a Szerződő Felek a jogszabályban meghatározott 
feltételek esetén és a jogszabály rendelkezései szerinti mértékben jogosultak nyilvánosságra 
vagy harmadik személy, illetve hatóság tudomására hozni. 
 
12. Felek rögzítik, hogy a hatályos jogszabályok alapján - mivel a Szerződés szerinti díj 
forrása részben az Európai Unióból, illetve hazai költségvetésből származó pénzeszköz – a 
Szerződés azon adatai, amelynek a megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön 
jogszabály közérdekből elrendeli, nem minősülnek üzleti titoknak.  

 
13. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a Ptk. és a 
Kbt., valamint a Szerződő Felek jogviszonyára vonatkozó jogszabályok, szabványok és más, 
egyéb kötelező erejű rendelkezések irányadók. 
 
14. Szerződő Felek kifejezetten rögzítik, hogy amennyiben a Szerződés bármely kikötése 
érvénytelennek vagy hatálytalannak bizonyulna, az a Szerződés egyéb rendelkezéseit nem 
érinti. Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben az érvénytelenség, hatálytalanság 
okát orvosolni lehet, úgy mindent megtesznek az adott szerződésrész érvényben, illetve 
hatályban tartása érdekében, illetve azt olyan érvényes vagy hatályos rendelkezéssel pótolják, 
amely a legjobban megfelel az adott szerződésrész szellemének és gazdasági célkitűzéseinek. 
A szerződő Fél nem köteles e pontban meghatározott célkitűzés érvényesítésére, ha súlyos 
szerződésszegés miatt a szerződés fennmaradása már nem áll a szerződő Fél érdekében. 

 
15. A Vállalkozó feladatát saját maga által és/vagy a Szerződés rendelkezései szerint 
alvállalkozó(k) bevonásával köteles teljesíteni. A Vállalkozó alvállalkozó(k) bevonása esetén 
is teljes körűen és közvetlenül felelős a Szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért. A 
Vállalkozó jótáll azért, hogy a bevont alvállalkozó, szervezet rendelkezik minden olyan 
képesítéssel, engedéllyel és jogosítvánnyal, amellyel a Vállalkozó maga is rendelkezik 
és/vagy amely a Szerződés szerinti feladatai teljesítéséhez szükséges. 
 
Közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben bevont vállalkozás adatai: nincs 
 
16. A Szerződés és dokumentumai magyar nyelven készülnek. A Szerződés megkötése után 
az ügyvitel, a Műszaki Ellenőr és a felek közötti együttműködés nyelve a magyar nyelv, 
beleértve különösen a vitás ügyek rendezését, a napi ügyeket (tervek, jóváhagyások, 
technológiai leírások, építési naplók, felmérési naplók, számlák, jegyzőkönyvek) és minden 
egyéb iratot és nyilatkozatot. 
 
17. Megrendelő előírja Vállalkozó számára, hogy a kivitelezés során a munkaszervezést oly 
módon végezze el, hogy szállítási igényeket minimalizálja, az anyagszállítási útvonalakat 
optimalizálja környezetvédelmi szempontok érvényesítése érdekében. Vállalkozónak 
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törekednie kell az építés ideiglenes helyigényének és hatásterületének tudatos 
minimalizálására. 
 

18. A teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Megrendelő 
területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot 
szerez.  

19. Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, melyek a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56. § (1) bekezdés k) 
pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a 
Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.  

Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő 
számára megismerhetővé teszi és a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 125. § (5) 
bekezdése szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

 
20. Vállalkozó vállalja, hogy Megrendelőnél közfoglalkoztatásban részt vevő 3-5 főt, 
segédmunkásként a kivitelezés időtartama alatt a jelen beszerzés tárgyát képező építési 
beruházás kivitelezésében igénybe vesz, melyet a támogatási szerződés kötelezettségként ír 
elő. Vállalkozó feladata a közfoglalkoztatottak napi munkavégzésének irányítása, a 
munkavégzés dokumentálása, a munkakezdés előtt balesetvédelmi oktatás nyújtása. A 
közfoglalkoztatottak bérét és járulékait, egyéb térítési díjait Megrendelő fizeti.  
Munkaruházatot, egyéni védőfelszerelést Megrendelő biztosítja. Javasoljuk elsődlegesen 
anyagmozgatás, takarítás, őrzés-védelem feladatokkal ellátni őket. 
 
21. Vitás kérdések 
 
Vitás kérdések rendezésében a Felek egyezségre törekednek és megkísérlik vitáikat 
egyeztetés, egyezkedés vagy választott békéltető szakértő segítségével rendezni. A Felek 
vállalják, hogy csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalás, vagy békltetés nem 
vezetett eredményre. A szerződő Fél nem köteles e pontban meghatározott célkitűzés 
érvényesítésére, ha súlyos szerződésszegés miatt a szerződés fennmaradása már áll a szerződő 
Fél érdekében. 
 
 
A szerződő felek képviselői a jelen, 12 számozott oldalból álló Szerződést, mint akaratukkal 
minden esetben megegyezőt, közös elolvasás és értelmezés után helybenhagyólag írták alá. 
 
Dabas, 2012. december 27. 
 
 

__________________________ 
Megrendelő 

__________________________ 
Vállalkozó 

 


