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SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS 
 

Tervezésre és építésre vonatkozó vállalkozási szerződés a “Dabas ivóvízminőség javítása” 
(pályázat azonosító száma: KEOP-1.3.0/09-11-2013-0028) című, FIDIC Sárga Könyv 

szerződéses feltételei szerint megvalósítandó generálkivitelezői munkák tárgyában. 
 
 
amely létrejött egyrészről a 
Név:  Dabas Város Önkormányzata 
Székhely:  2370 Dabas, Szent István tér 1/B. 
Telefon:    +36-29-561-200 
Fax:     +36-29-561-291 
E-mail:    kozbeszerzes@dabas.hu  
Adószám:   15730363-2-13 
Számlavezető pénzintézet: Örkényi Takarékszövetkezet 
Bankszámlaszám:  64400082-30006056-71200301 
Képviselő:   Kőszegi Zoltán polgármester 
(a továbbiakban Megrendelő), 
 
Másrészről 
 
Név:  Hidrofilt Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft.  
Székhely:  H-8800 Nagykanizsa, Magyar u. 191 
Fax:  +36-93-310-648 
E-mail:  info@hidrofilt.hu 
Cégjegyzékszám:  20-09-060093 
Adószám:   10322978-2-20 
Képviselő:                Nándori István, gazdasági igazgató, (magyar) 
Számlavezető bank:   OTP BANK NYRT. 
Bankszámlaszám:  11749015-23229772 
(a továbbiakban Vállalkozó) között1. 
 
 
1. Preambulum 
 
1.1 A felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Közbeszerzési Értesítőben 2013. október hó 18-

án megjelent, a KÉ 2013/123. számában 18913/2013 számon eljárást megindító 
felhívást tett közzé a „Tervezésre és építésre vonatkozó vállalkozási szerződés a 
“Dabas ivóvízminőség javítása” (pályázat azonosító száma: KEOP-1.3.0/09-11-2013-
0028) című, FIDIC Sárga Könyv szerződéses feltételei szerint megvalósítandó 
generálkivitelezői munkák tárgyában.” szerinti megvalósítására. Megrendelő a 
közbeszerzési eljárás eredményét 2014. március hó 04. napján kihirdette azzal, hogy a 
közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás 
során a Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a felek a 
Kbt. 124. § (1) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül szerződést kötnek a 
jelen Szerződéses Megállapodás és a 6.3 pont szerint hozzá kapcsolódó mellékletek 
(együttesen: Szerződés) feltételei szerint. 

                                                           
1 Konzorcium által történő teljesítés esetén minden tagot külön-külön fel kell tüntetni. 
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1.2 A felek rögzítik továbbá, hogy a szerződés finanszírozása a KEOP-1.3.0/09-11-2013-

0028 sz. projektben az Európai Unió támogatásával, valamint a Magyar Állami 
Költségvetés és az érintett Önkormányzat saját forrásából történik.  

 
2. A szerződés tárgya, a felek kötelezettségei és nyilatkozatai 
 
2.1 A Megrendelő, Dabas Város Önkormányzata (Magyarország) a jelen Szerződés 

szerinti ivóvízkezelő berendezéseket, ivóvízhálózat fejlesztését (a továbbiakban: 
Létesítmény) kívánja megvalósítani a többször módosított 201/2001. (X. 21.) Korm. 
rendeletben meghatározott a határértéket meghaladó vas-, mangán-, ammónium-, és 
metántartalom határérték alá csökkentésének érdekében. 

 
2.2 A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződés értelmében a 

Létesítményt szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan 
kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a 
technika mai állásának megfelelően I. osztályú minőségben, határidőben egy 
szakvállalat gondosságával elkészíteni, az ehhez szükséges hatósági engedélyeket 
beszerezni, illetve valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen 
teljesíteni. A Vállalkozó az előbbi, a Létesítmény szerződésszerű megvalósítására 
vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy 
jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. 

 
2.3 Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával akként nyilatkozik, hogy a 

Szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat és a Megrendelő által a 
rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, mint szakvállalat saját felelősségére 
ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó a 3.2 pont 
szerinti árat ezen információk figyelembevételével, szakmai tapasztalatára alapozva és 
az építési helyszín ismeretében állapította meg. Vállalkozó a Létesítmény 
funkciójának, céljainak megfelelő, valamint a rendeltetésszerű használatához és a 
teljes körű, I. osztályú minőségi követelményeknek megfelelő megjelenésű és 
minőségű megvalósításához szükséges kivitelezési munkákat kalkulálni tudta és a 
műszaki és igényszintbeli bizonytalanságokat is figyelembe vette. 

 
2.4 A Megrendelő köteles a Szerződés szerinti fizetési és egyéb kötelezettségeit teljesíteni, 

ennek keretében az 1.2 pont szerinti közösségi támogatás, illetve a kapcsolódó 
valamennyi hazai társfinanszírozási forrás szabályszerű igénybevételéhez szükséges 
intézkedéseket határidőben megtenni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy számláinak 
kibocsátása, illetve a Szerződés szerinti adatszolgáltatásai során köteles megfelelni a 
közösségi támogatás, illetve a kapcsolódó hazai társfinanszírozás terhére való 
elszámolására vonatkozó speciális közösségi és hazai szabályoknak. 
 

2.5 Vállalkozó kijelenti, hogy az általa az ajánlatban bemutatott és a teljesítés során 
igénybe vett szakemberek rendelkeznek jelen szerződés aláírásakor az adott szakmai 
szabályok szerinti jogosultsággal, valamint (amennyiben szükséges) szakmai kamarai 
nyilvántartásba vételük jelen szerződés aláírásának időpontjában megtörtént. 
 

2.6 Vállalkozó kijelenti, hogy az ajánlatban bemutatott és a teljesítés során igénybe vett 
szakemberek adott jogosultságainak kamarai bejegyzését jelen szerződés időtartama 
alatt fenntartja. 
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3. Ellenszolgáltatás összege és fizetési feltételek 
 
3.1 A Szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú.  

A Szerződés Elfogadott Végösszege: 850.500.000,- Ft, azaz nyolcszázötvenmillió-
ötszázezer forint, amelyből tartalékkeretnek minősül 40.500.000,- Ft, azaz 
negyvenmillió-ötszázezer forint. A tartalékkeret az Általános feltételek 13.5 
Alcikkelye, a jelen Szerződés mellékletét képező „Útmutató a Változtatások, 
Vállalkozói követelések kezeléséhez és a Szerződés módosításához” című 
dokumentumra, valamint a jelen Szerződés mellékletét képező „3. sz. Jegyzék – a 
tartalékkeret felhasználásáról” című dokumentumra figyelemmel használható fel.  

  
3.2 A Szerződéses Ár 810.000.000 forint, azaz nyolcszáztízmillió forint, amelynek alapja 

az Egyösszegű Ajánlati Ár, és amely a Szerződés Elfogadott Végösszegének 
tartalékkeret nélküli része.  

 
3.3 A Szerződés Elfogadott Végösszegére és a Szerződéses Árra eső mindenkori ÁFA a 

hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő. A támogatás szempontjából 
elszámolható költség mértékéig a Szerződés Elfogadott Végösszegének és a 
Szerződéses Árnak 87,607065 %-a EU és költségvetési támogatásból, valamint 
12,392935 %-a önkormányzati önrészből kerül finanszírozásra. Az elszámolható 
költségen felüli rész finanszírozása teljes egészében a Megrendelőt terheli. A 
Vállalkozónak az elszámolható és a nem elszámolható költségeket külön-külön kell 
leszámláznia. 

 
3.4 A Vállalkozó a Szerződéses Ár fejében teljes körűen vállalkozik a Létesítmény 

rendeltetésszerű megvalósítására, valamint az egyéb szerződéses kötelezettségek 
teljesítésére. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződés Ár a Vállalkozó 
szerződéses kötelezettségeihez tartozó összes költséget tartalmazza, függetlenül azok 
jellegétől. 

 
3.5 Szerződő felek rögzítik, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (1)–(6) 

bekezdése alapján a Vállalkozó jogosult jelen szerződés maximum – támogatási 
szerződés terhére – elszámolható összege 30 %-ának megfelelő mértékű szállítói 
előleg igénylésére. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés 
finanszírozásában és annak keretében nyújtott szállítói előleg folyósításában az NKEK 
Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság, mint Közreműködő Szervezet (KSZ) vesz részt. Vállalkozó jelen szerződés 
maximum – támogatási szerződés terhére – elszámolható összege 10 %-ának 
megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésére nyújt be számlát. 

 
3.6 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia 

Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a szállítói előleg kifizetését 
független, az NKEK által megbízott műszaki ellenőr ellenőrzéséhez kötheti. Az 
ellenőrzés megállapításai a Vállalkozóra nézve kötelező erővel bírnak. 

 
3.7 Az előlegbiztosíték mértéke a 4/2011. Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdése szerint a 

szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére 
jutó támogatás összege. Megbízott köteles az igénybejelentése alapján folyósítandó 
szállítói előleg csökkentett összege szerint, a Kormány európai uniós források 
felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára 
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szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztosítékot nyújtani. Szállítói előleg 
biztosítékaként a gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító, cégjegyzésre 
jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel 
rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen 
tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, 
vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése 
szerinti állami kezesség is elfogadható. 

 
3.8 Vállalkozó a biztosítékot a szállítói előleg – külön előlegbekérő okiratban történő – 

igénylésével köteles közvetlenül a KSZ részére benyújtani a Kedvezményezett 
(Megrendelő) egyidejű értesítése mellett. Szállítói előleg kizárólag az NKEK által 
rendelkezésre bocsátott okirat minta alapján benyújtott biztosíték ellenében 
folyósítható. 

 
3.9 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy szerződésszegő magatartása esetében a biztosítékot 

a KSZ jogosult azonnali hatállyal lehívni. 
 
3.10 Vállalkozó tudomásul veszi, és egyben elismeri, hogy szerződésszegésnek minősül 

különösen, de nem kizárólagosan, ha Vállalkozó 
- ellen a Cégközlönyben közzétett módon csőd-, felszámolási, végelszámolási, 

hivatalból törlési, vagyonrendezési eljárás indult vagy végrehajtási, 
adósságrendezési eljárás van folyamatban; 

- 30 napot meghaladó időre köztartozóvá válik; 
- a szerződés (rész)teljesítését határidőben nem kezdi meg, vagy annak 

(rész)teljesítésével – érdekkörében felmerült okból – hatvan napos késedelembe 
esik;  

- érdekkörében felmerült okból következik be a projekt meghiúsulását vagy tartós 
akadályoztatását előidéző körülmény; 

- részéről, vagy harmadik személy részéről nyújtott biztosíték megszűnik, 
megsemmisül vagy értéke egyébként számottevően csökken, és megfelelő új 
biztosíték, vagy az értékcsökkenésnek megfelelő további biztosíték nyújtásáról a 
KSZ felszólítására a megszabott határidőn belül nem intézkedik; 

- tevékenységének valamely jogszabály rendelkezéseit sértő volta ellenőrzésre 
jogosult szerv által megállapításra kerül;  

- a szállítói előleg összegét a szerződés teljesítését biztosító céltól eltérő módon 
hasznosítja vagy használja fel, vagy a felhasználás támogató általi ellenőrzését 
megakadályozza; 

- valótlan, hamis adatszolgáltatása hitelt érdemlően bebizonyosodik. 
 
3.11 A szállítói előleget a Vállalkozó – az előlegbekérő okirat benyújtásával – közvetlenül 

a KSZ-től igényelheti a Kedvezményezett (Megrendelő) egyidejű értesítése mellett. A 
Kedvezményezett (Megrendelő) az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a 
szállítói előleggel kapcsolatos észrevételeit a KSZ-nek. Ennek hiányában a szállítói 
előleg-igénylést a Kedvezményezett (Megrendelő) részéről elfogadottnak kell 
tekinteni. 

 
3.12 A KSZ a Kedvezményezett (Megrendelő), illetve az NKEK által megbízott műszaki 

ellenőr nyilatkozatát is figyelembe véve dönt a szállítói előleg igénylésének 
teljesítéséről. 
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3.13 A Vállalkozó köteles a folyósított szállítói előlegről számlát kiállítani és azt a 
Kedvezményezett (Megrendelő) részére megküldeni. A Kedvezményezett 
(Megrendelő) köteles a szállító által megküldött előleg-számlát annak beérkezését 
követő 5 napon belül záradékolni és annak általa hitelesített másolati példányát a KSZ 
részére időközi kifizetési igénylés keretében megküldeni. 

 
3.14 A szállítói előleg jóváhagyott összegét a KSZ köteles az előlegbekérő okirat 

kézhezvételétől számított 15 napon belül folyósítani a Vállalkozó részére. 
 

3.15 Vállalkozó köteles a részére folyósított szállítói előleg összegét a szerződés céljával és 
tartalmával összhangban felhasználni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a KSZ a 
szállítói előleg felhasználást jogosult ellenőrizni, és annak kapcsán – ideértve 
Vállalkozó szerződésszegésének eseteit is – fenntartja magának a jogot a szállítói 
előlegnek a szerződés céljával és tartalmával nem összeegyeztethető módon történő 
felhasználása vagy hasznosítása esetén a szállítói előleg visszakövetelésére, valamint 
annak visszafizetése hiányában a biztosíték lehívására. 

 
3.16 A Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával egyidejűleg köteles a 

Szerződéses Ár (tartalékkeret és áfa nélkül számított) 3 %-ának megfelelő összegű 
teljesítési biztosítékot nyújtani a Megrendelőnek. A biztosíték szolgáltatásának 
kötelezettségét a Megrendelő számlájára történő befizetéssel vagy biztosítási 
szerződés alapján, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötvény átadásával vagy 
bankgarancia benyújtásával lehet teljesíteni, a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja 
alapján. A 3.2 pont szerinti ellenérték változása a szerződés teljesítése során a 
teljesítési biztosíték összegét nem érinti. A teljesítési biztosíték időbeli hatálya: a 
szerződéskötés időpontjától a sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvételt követő 70. 
napig. 
 

3.17 Jótállási biztosíték: a teljesítési biztosítékkal egyező mértékű. Időbeli hatálya: a 
jótállási kötelezettség kezdetének időpontjától (a sikeres műszaki átadás-átvétel napja) 
számított 24 hónap időtartamig, majd a 25. hónaptól kezdődően a jótállási időszak 
végét követő 70. napig az Egyösszegű Ajánlati Ár 0,5 %-a. 

 
3.18 Megrendelő nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a szerződésben meghatározott 

építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik. 
 
3.19 Felek a Kbt. 130. § (5) bekezdése alapján az ellenszolgáltatás részletekben történő 

teljesítésében állapodnak meg. 
 
3.20 Megrendelő a 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 12. § (1)-(2) bekezdése 

értelmében a teljes előleget a Vállalkozó kérésére legkésőbb az építési munkaterület 
átadását követő 15 napon belül fizeti ki. 

 
3.21 Megrendelő az ellenszolgáltatást a Kbt. 130. § (3)-(4) bekezdése vagy a 306/2011. 

(XII.23.) Kormányrendelet 14. § (1)-(2) bekezdése alapján fizeti ki.2 A kifizetés 
rendjére az 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 292/B. § (1) és (2) bekezdésében rögzítettek is 
alkalmazandók. 

 

                                                           
2 A nyertes ajánlat esetében állapítható meg, attól függően, hogy az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez 
alvállalkozót vesz-e igénybe vagy nem. 
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3.22 Megrendelő a 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 13. § (1) bekezdése alapján 
részszámlázási lehetőséget biztosít. A Vállalkozó a 13. § (2) bekezdése alapján 
összesen 5 db számla benyújtására jogosult (4 db részszámla és 1 db végszámla) az 
alábbi ütemezés szerint: 

 
- Első részszámla kibocsátásának ideje: az Egyösszegű Ajánlati Ár 25 százalékát elérő 
megvalósult teljesítés esetén [a 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 13. § (4) 
bekezdése alapján]. A részszámla összege: 202.500.000,- Ft 
 
- Második részszámla kibocsátásának ideje: az Egyösszegű Ajánlati Ár 50 százalékát 
elérő megvalósult teljesítés esetén [a 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 13. § (1) és 
(4) bekezdése alapján]. A részszámla összege: 202.500.000,- Ft 
 
- Harmadik részszámla kibocsátásának ideje: az Egyösszegű Ajánlati Ár 70 százalékát 
elérő megvalósult teljesítés esetén [a 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 13. § (1) és 
(4) bekezdése alapján]. A részszámla összege: 162.000.000,- Ft 
 
- Negyedik részszámla kibocsátásának ideje: az Egyösszegű Ajánlati Ár 90 százalékát 
elérő megvalósult teljesítés esetén [a 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 13. § (1) és 
(4) bekezdése alapján]. A részszámla összege: 162.000.000,- Ft 
 
- Végszámla kibocsátásának ideje: az Egyösszegű Ajánlati Ár fennmaradó 10 
százalékát elérő (100 százalékot elérő) megvalósult teljesítés és a próbaüzem sikeres 
lefolytatásának esetén [a 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 13. § (1) és (4) 
bekezdése alapján]. A részszámla összege: 81.000.000,- Ft 
 

3.23 A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékleteik ajánlatkérő 
általi kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással kerülnek kiegyenlítésre, 
figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre. A kifizetés rendjére az 1959. 
évi IV. törvény (Ptk.) 292/B. § (1) és (2) bekezdésében rögzítettek megfelelően 
alkalmazandók. 

 
4. A megvalósítás időtartama, teljesítés határideje 
 
4.1 A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megvalósítását az Általános Feltételek 8.1 

Alcikkelye szerint megállapított Kezdési Időponttól számított 450 napon belül köteles 
teljesíteni. 

 
4.2 A 4.1. pontban foglalt határidő késedelmes teljesítése esetén a Szerződéses Ár 1,5 %-

ának megfelelő összegű késedelmi kötbér fizetésére köteles naptári naponta. A 
késedelmi kötbér maximális összege a Szerződéses Ár 15 %-a. 

 
4.3 Amennyiben a késedelmi kötbér eléri a maximumot, úgy Megrendelő jogosult – 

anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene – a vállalkozási szerződést a 
Vállalkozóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani. Ebben 
az esetben a teljesítést Vállalkozó hibájából eredően meghiúsultnak kell tekinteni (a 
teljesítés kötelezettnek felróható okból való lehetetlenné válása). 

 
5. A vállalkozó által nyújtott jótállás (Hiba kijav ítási kötelezettség) 
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5.1 A Vállalkozó egységes jótállási kötelezettsége a sikeres Átadás-átvételtől (a 
létesítmény sikeres próbaüzemi eljárásának lefolytatását követő műszaki átadás - 
átvételi eljárás napjától) számított 60 hónap. 

5.2 Vállalkozó jótáll a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű 
teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és 
minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg 
egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza. 

 
6. A vállalkozó által vállalt hibaelhárítás ideje 
 
6.1 Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával vállalja, hogy a bejelentéstől 

számított 0,20 órán belül a helyszínre kiérkezik és a bejelentett hibaelhárítást 
megkezdi, a hiba kijavításáról gondoskodik. 

 
7. A vállalkozó által vállalt munkanélküliek, vagy tartósan munkanélküli rétegek 
foglalkoztatása 
 
7.1 Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával kijelenti, hogy a kivitelezési 

munkák időtartama alatt 3 fő munkanélküliként vagy tartósan munkanélküliként 
nyilvántartott, a „foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 
1991. évi IV. törvény” 58. § (5) bekezdés d) pontjában meghatározott álláskereső 
személyt a jogszabályi keretek által előírtak szerint foglalkoztat. 

 
8. Egyéb rendelkezések 
 
8.1 A Szerződés és a felek közötti kommunikáció nyelve a magyar.  
 
8.2 A Szerződésre a magyar jog az irányadó. A Szerződésből származó jogvitákat a felek 

a - Különös feltételekkel módosított - Általános feltételek 20. Cikkelyének feltételei 
szerint egyszemélyes Döntőbizottság, illetve Választott bíróság útján rendezik. 

 
8.3 A jelen Szerződéses Megállapodásban nem, vagy nem kielégítően szabályozott 

kérdésekre vonatkozóan a Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képező 
az alábbiakban mellékelt dokumentumok az irányadók, amelyek a jelen Szerződéses 
Megállapodással együtt a Szerződést alkotják, így együtt olvasandók és 
értelmezendők. A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a sorrendben előbb álló 
dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban később álló dokumentum 
rendelkezéseit. 

 
8.3.1 Az Ajánlati Nyilatkozat és Függeléke 
8.3.2 Kiegészítő tájékoztatás 
8.3.3 Dokumentáció … sz. módosítása 
8.3.4 Különös feltételek 
8.3.5 FIDIC Általános Feltételek (Elektromos és gépészeti létesítményekhez valamint 

vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, 
átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2011. szeptember) 

8.3.6 Megrendelő Követelményei 
8.3.8    1.- 2. Jegyzék 
8.3.9 Egyösszegű Ajánlati Ár 
8.3.10 Felolvasólap  
8.3.11 Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, vezetőkről  
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8.3.12 Útmutató a Változtatások, Vállalkozói követelések kezeléséhez és a Szerződés 
módosításához 

8.3.13 „3. sz. Jegyzék – a tartalékkeret felhasználásáról” című dokumentum 
 
8.4 A jelen Szerződéses Megállapodásban használt kifejezések jelentése azonos a fenti 

8.3.5 pont szerinti FIDIC feltételek kifejezéseivel. 
 

8.5 Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem 
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles 
jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 
 

8.6 Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama 
alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. 
§ (5) bekezdése szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

 
8.7   A Szerződés írásban, kétoldalú jogügylet útján módosítható. Felek kötelezettséget 

vállalnak, hogy jelen Szerződés módosításakor a Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó 
132. §-ának maradéktalan megtartásával járnak el. 

 
8.8  Vállalkozó a Kiviteli terveket dvg. és pdf. formátumban is elkészíti és átadja 

Megrendelőnek 1 példányban elektronikus adathordozón. 
 
8.9 Ajánlatkérőként szerződő fél a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső 

alkotáson területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik 
személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá a Szerződés alapján jogot 
szerez az alkotás átdolgozására. 

 
8.10  Fentiek bizonyságául a szerződő felek ezennel 6 eredeti példányban aláírják jelen 

Szerződéses Megállapodást.  
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KÜLÖNÖS FELTÉTELEK 

 
A jelen Különös Feltételek módosításokat és kiegészítéseket határoznak meg az Általános 
Feltételekhez viszonyítva. Az itt megfogalmazott kikötések módosítások, kiegészítések 
megváltoztatják az Általános Feltételekben foglaltakat és különbözőség vagy ellentmondás 
esetén az ebben a Különös Feltételekben foglalt kikötések az irányadók. 
 

MÓDOSÍTOTT ÉS ÚJ ALCIKKELYEK 
 

1. Általános előírások 
 
1.1 Meghatározások 
 
1.1.1 A Szerződés 
 
Az alábbi bekezdés törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
1.1.1.3. "Elfogadó levél" nem kerül kiadásra jelen szerződés keretében. Az „Elfogadó levél” 

kifejezés alatt a Szerződéses Megállapodást kell érteni és az Elfogadó Levél 
kibocsátásának vagy kézhez vételének időpontját a Szerződéses Megállapodás 
aláírásának dátuma jelenti.  

 
 
1.1.3 Dátumok, próbák, időtartamok és Befejezés 
 
 
Az alábbi új bekezdés hozzáadandó: 
 
1.1.3.10 "Kötelező Alkalmassági időszak" jelenti e Szerződéses Feltételekben a 11/1985 

(VI. 22.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet, valamint a 12/1988 (XII. 
27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet alapján a Ptk. szerinti 
szavatossági időszakot. 

 
1.1.4 Pénz és kifizetések 
 
Az alábbi bekezdések törlendők és az alábbival helyettesítendők: 
 
1.1.4.3. „Költség” minden, ésszerűen a Vállalkozó által viselt (vagy viselendő) a Helyszínen, 

vagy azon kívül keletkező kiadást jelenti, amely magába foglalja az általános és az 
ahhoz kapcsolódó terheket. A Vállalkozónak költségén felül, haszon kifizetése nem 
jár. Ahol a jelen szerződés így rendelkezik, a haszon kifizetésére irányuló 
rendelkezés nem alkalmazandó.  

 
1.1.4.7. „Közbenső fizetési igazolás” a 14. Cikkely szerint kibocsátott bármely fizetési 

igazolást jelenti 
 
Az alábbi bekezdések törlendők: 
 
1.1.4.4. „Végső fizetési  Igazolás”  
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1.1.4.5. „Végső Kimutatás” 
 
1.1.6 Más megnevezések 
 
Az alábbi bekezdés törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
1.1.6.5 „Jogszabályok” alatt értendők a törvények, rendeletek, normatív határozatok, 

normatív utasítások, önkormányzati rendeletek, önkormányzati normatív 
határozatok, valamint egyedi határozatok és utasítások, amelyeket jogszabály alapján 
arra felhatalmazott közjogi szervezet bocsát ki  

 
Az alábbi Alcikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
1.5 Dokumentumok fontossági sorrendje 

 
A Szerződéses Megállapodás 8.3 pontja szerint. 

 
Az alábbi Alcikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
1.6 Szerződéses Megállapodás 
 
A Feleknek a Szerződéses Megállapodást a 2011. évi CVIII tv. (A közbeszerzésekről) 124. §-
ával összhangban kell megkötniük. 
 
1.7 Engedményezés 
 
Az Alcikkely (a) pontja törlendő 
 
1.10 A Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelő általi használata  
 
Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
Megrendelő jelen szerződés aláírásával a Vállalkozó által készített, és készítendő tervek 
vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, 
kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed 
különösen a tervek átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére és továbbtervezésére is. 
 
1.13 Jogszabályok betartása 
 
Az Alcikkely első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő:  
 
A Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítésekor betartani a vonatkozó hatályos 
jogszabályokat. 
 
 

2. A Megrendelő 
 
2.1  A Helyszínre való bejutás joga 
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Az Alcikkelyben a Helyszín birtoklása alatt Munkaterület átadását kell érteni. 
 
2.5  Megrendelő követelései 
 
Az Alcikkely utolsó bekezdése kiegészítendő a következővel: 
 
A levonás beszámítás alapján történik, figyelemmel a Kbt. 130. § (6) bekezdésére. 
 
 

3. A Mérnök 
 
3.1 Mérnöki kötelességek és hatáskör 
 
Az Alcikkely kiegészítendő a következőkkel: 
 
A Mérnök, vagy maga, vagy személyzetének valamely tagja a műszaki ellenőri tevékenységre 
vonatkozó magyar jogszabályi előírásoknak megfelelő feladatkört is ellátja. 
 
A Mérnök a Változtatásokra vonatkozó 13.1, 13.2 és 13.3 Alcikkelyek és a Vállalkozói 
követelésékkel kapcsolatos 20.1 Alcikkely szerinti jóváhagyási jogköreit a Megrendelő és a 
Közreműködő Szervezet egyetértő álláspontjának birtokában gyakorolhatja a jelen szerződés 
mellékletét képező Útmutató a Változtatások, Vállalkozói követelések kezeléséhez és a 
Szerződés módosításához című dokumentum szerint. 
 
A fenti kötelezettség ellenére, ha a Mérnök véleménye szerint olyan vészhelyzet áll elő, 
amely emberéletet, a Létesítményt vagy kapcsolódó ingatlant, tulajdont veszélyeztet, akkor a 
Mérnök jogosult, anélkül, hogy a Vállalkozót bármely szerződéses kötelezettsége és 
felelőssége alól felmentené, utasítani a Vállalkozót minden olyan munka elvégzésére, illetve 
intézkedés megtételére, amely véleménye szerint a kockázat csökkentéséhez vagy 
megszüntetéséhez szükséges.  
 
 

4. A Vállalkozó 
 
4.1 Vállalkozó általános kötelezettségei 
 
Az Alcikkely kiegészítendő a következő bekezdésekkel: 
 
A Vállalkozó tervezési és engedélyeztetési feladatait a Megrendelői követelmények 
tartalmazza. Bármely tervet, amelynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége, megfelelő 
tervezési jogosultsággal rendelkező tervezőnek kell elkészítenie. 
 
Nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem a Mérnök által jóváhagyott 
vonatkozó Építési (Kiviteli) tervek hiányában. A Létesítmény kivitelezése mindenkor a 
Mérnök által jóváhagyott Építési (Kiviteli-) tervek alapján kell, hogy folyjék. A vonatkozó 
Építési terveket az adott munkarész kivitelezését megelőző legalább 30 nappal be kell 
nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából. Amennyiben a Vállalkozó egy már 
jóváhagyott Építési terv módosítását kívánja elvégezni, úgy erről köteles a Mérnököt 
haladéktalanul értesíteni és a módosított terveket a kivitelezés megkezdése előtt legalább 30 
nappal újra be kell nyújtania a Mérnökhöz jóváhagyás céljából.  A Megrendelői 
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követelmények meghatározhatnak egyéb más Vállalkozói dokumentumokat is, amelyeket be 
kell nyújtani felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyás céljából Mérnök részére. Az ilyen 
dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyújtására fentiekben 
meghatározott határidőt. 
 
Ha a Megrendelői követelményekben másképp nem szerepel egy felülvizsgálati/jóváhagyási 
időszak sem tarthat tovább 21 napnál, attól a naptól számítva, amikor a Mérnök megkapja a 
Vállalkozó dokumentumát és értesítését arra vonatkozóan, hogy a dokumentum késznek 
tekinthető felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyásra. Az értesítésben azt is rögzíteni kell, hogy a 
Vállalkozó dokumentuma eleget tesz a Szerződésnek vagy pedig azt, hogy milyen mértékben 
tér el attól.  
 
A Mérnök értesíti a Vállalkozót arról, hogy a Vállalkozó dokumentumát elfogadta 
megjegyzésekkel vagy azok nélkül, vagy hogy a dokumentum nem tesz eleget a (leírt 
mértékben) a Szerződésnek. 
 
A Mérnök által jóváhagyottnak kell tekinteni a Vállalkozó dokumentumát a Létesítmény adott 
részének tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos összes Vállalkozói dokumentum 
felülvizsgálati időszakának határideje után, kivéve akkor, ha a Mérnök már előzőleg másképp 
értesítette a Vállalkozót az előző bekezdésnek megfelelően.   
 
Megrendelő jelen szerződés aláírásával a Vállalkozó által készített, és készítendő tervek 
vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, 
kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed 
különösen a tervek átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére és továbbtervezésére is. 
 
4.2 Teljesítési Biztosíték 
 
Az Alcikkely második bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
A Teljesítési Biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Megrendelő számlájára történő 
befizetéssel vagy biztosítási szerződés alapján, készfizető kezességvállalást tartalmazó 
kötvény átadásával vagy bankgarancia benyújtásával lehet teljesíteni.  
 
4.3 Vállalkozó Képviselője 
 
Az Alcikkely vége kiegészítendő a következővel: 
 
Ha a Vállalkozó Képviselője, vagy bármely ilyen személy nem rendelkezik tárgyalási szintű 
magyar nyelvtudással, akkor a Vállalkozó köteles intézkedni arról, hogy tolmács álljon 
rendelkezésre a teljes munkaidőben. 
 
A Vállalkozó köteles a Helyszínen egy olyan személy jelenlétét biztosítani, aki a Szerződés 
mértékadó nyelvén rendelkezésre álló dokumentumok értelmezésében maradéktalanul 
közreműködni képes. 
 
4.4 Alvállalkozók 
 
Az Alcikkely kiegészítendő a következőkkel: 
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d) az alvállalkozói szerződésnek tartalmaznia kell egy olyan kitételt, amely felhatalmazza 
a Megrendelőt arra, hogy felszólítsa az érintetteket az adott alvállalkozói szerződés 
nevére történő átruházására felmondás esetén, a 15.2 Alcikkely (Megrendelő általi 
felmondás) alapján. 

 
4.6 Együttműködés 
 
Az Alcikkely vége kiegészítendő a következőkkel: 
 
A más vállalkozók munkájával történő maradéktalan összehangolás érdekében Vállalkozó 
köteles: 
 
(i) Minden olyan munkálatáról, amely más vállalkozó munkáját befolyásolhatja, 

zavarhatja, vagy korlátozhatja értesítést küldeni a Mérnöknek legkésőbb az ilyen 
munkálatainak megkezdését megelőző 7. napig, és 

(ii) haladéktalanul értesíteni a Mérnököt, ha munkavégzését más vállalkozó bármilyen 
formában befolyásolja, zavarja, vagy korlátozza. 

 
4.15 Megközelítés 
 
Az Alcikkely kiegészítendő a következővel: 
 
A Vállalkozó köteles biztosítani a közlekedés folyamatos áramlását és biztonságát a nyilvános 
közlekedési pályákon, melyeket használ (közutak, gyalogjárdák) és amelyeket az építési 
munkák során kereszteznek az ÚT 2-1. 119 (e-UT 04.05.12) előírásainak, valamint a 
Megrendelő Követelményeinek megfelelően. Minden erre vonatkozó engedélyt a 
Vállalkozónak kell beszereznie. Az ilyen akadályoztatás és forgalomterelés költségét az 
Szerződés Elfogadott Végösszegében kell figyelembe venni. A Helyszín közelében levő 
ingatlanokra való bejárást minden építési munka mellett biztosítani kell.  
 
4.18 Környezetvédelem 
 
Az Alcikkely kiegészítendő a következővel: 
 
A Vállalkozónak a környezet védelmét, megóvását szolgáló intézkedések, üzemeltetési és 
adminisztrációs feladatok végzése során valamennyi hatályos, a környezet védelmét szolgáló 
jogszabályt, előírást illetve vonatkozó követelményt be kell tartania.  
A munkaterületen keletkező szennyvíz megfelelő, a vonatkozó hatósági előírások szigorú 
betartásával történő elhelyezéséért a kivitelező felel.  
 
4.23 Vállalkozó műveletei a Helyszínen 
 
Az Alcikkely második bekezdése kiegészítendő a következővel: 
 
Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének egy, a Mérnök által kibocsátott erre 
vonatkozó utasítás ellenére sem tesz eleget az utasítás dátumától számított legkésőbb 7 napon 
belül, a Mérnök elvégeztetheti az eltávolítást a Vállalkozó költségére és kockázatára más 
vállalkozóval.  
 
Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészítendő a következőkkel: 
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Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének az Átadás-átvételi Igazolás dátumától 
számított legkésőbb 7 napon belül nem tesz eleget, a Mérnök elvégeztetheti a feleslegessé vált 
anyagok és eszközök eltávolítását a Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozóval. 
A Vállalkozó jelen alcikkely szerinti kötelezettségeinek nem vagy késedelmes teljesítése 
esetén a Megrendelő jogosult a Szerződéses Megállapodás szerinti késedelemi kötbér 
érvényesítésére is. 
 
Az alábbi új Alcikkely hozzáadandó: 
 
4.25 Meglévő közművek 
 
A Vállalkozónak bármilyen, a meglévő közműveket érintő földkitermelési, vagy egyéb 
munka megkezdése előtt tisztában kell lennie valamennyi meglévő szolgáltatói létesítmény, 
közmű elhelyezkedésével, így a csatornahálózat, telefon és elektromos vezetékek, 
villanyoszlopok, víz-, gázvezetékek, és hasonlók helyzetével. A vonatkozó munkák 
kivitelezése során az általa, vagy alvállalkozói által az utakban, csatornahálózatban, 
csövekben, vezetékekben illetve közművekben okozott mindennemű kárért a Vállalkozó felel, 
és azokat köteles saját költségén a Mérnök által előírt módon és határidőn belül helyreállítani. 
 
A közműveknek a Mérnök által jóváhagyott, vagy az ő utasítására történő kiváltásához vagy 
át-, illetve védelembe helyezéséhez szükséges egyeztetéseket az illetékes hatóságokkal, illetve 
tulajdonosokkal a Vállalkozónak kell lefolytatnia és a vonatkozó engedélyeket / 
hozzájárulásokat a Vállalkozónak kell megszereznie.  
 

 
5. Tervezés 

 
5.1 Általános tervezési kötelezettségek 
 
Az Alcikkely kiegészítendő a következővel: 
 
A Vállalkozó tervezési és engedélyeztetési feladatait a Megrendelő követelményei (3. Kötet) 
tartalmazza. 
 
Bármely tervet, amelynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége, megfelelő tervezési 
jogosultsággal rendelkező tervezőnek kell elkészítenie. 
 
A Vállalkozó kötelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek követelményeinek, és 
lehetőséget adjon a kibocsátó hatóságoknak a munka felügyeletére és vizsgálatára. Ahhoz is 
hozzá kell járulnia, hogy a hatóságok a teszteken és az ellenőrzéseken részt vegyenek, ami 
nem menti fel a Vállalkozót a Szerződésben vállalt bármilyen felelősségtől. 
 
5.2 A Vállalkozó dokumentumai 
 
Az Alcikkely egy új bekezdéssel egészül ki harmadik bekezdésként, a többi bekezdés hátrább 
sorolásával: 
 
Nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem a Mérnök által jóváhagyott 
vonatkozó Építési (Kiviteli-) tervek hiányában. A Létesítmény kivitelezése mindenkor a 
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Mérnök által jóváhagyott Építési (Kiviteli-) tervek alapján kell, hogy folyjék. A vonatkozó 
Építési terveket az adott munkarész kivitelezését megelőző legalább 30 nappal be kell 
nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából. Amennyiben a Vállalkozó egy már 
jóváhagyott építési terv módosítását kívánja elvégezni, úgy erről köteles a Mérnököt 
haladéktalanul értesíteni és a módosított terveket a kivitelezés megkezdése előtt legalább 30 
nappal újra be kell nyújtania a Mérnökhöz jóváhagyás céljából. A Megrendelő Követelményei 
meghatározhatnak egyéb más Vállalkozói dokumentumokat is, amelyeket be kell nyújtani 
felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyás céljából Mérnök részére. Az ilyen dokumentumok 
tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyújtására fentiekben meghatározott határidőt. 
 
Az Alcikkely negyedik bekezdésének (eredetileg harmadik bekezdés) első mondata törlendő 
és az alábbival helyettesítendő: 
 
A Vállalkozói dokumentumok az alábbiakban leírt értesítéssel együtt adandók be.  
 
 

6. Személyzet és Munkaerő 
 
6.5 Munkaidő 
 
Az Alcikkely kiegészítendő a következővel: 
 
A hivatalos ünnepnapok Magyarországon január 1, március 15, Húsvét Hétfő, május 1, 
Pünkösd Hétfő, augusztus 20, október 23, november 1, december 25, december 26. 
 
Amennyiben a Vállalkozó a törvényes ünnepnapokon munkavégzést tervez, akkor az ehhez 
szükséges engedélyeket a Mérnöktől kérendő hozzájárulás megkérése előtt be kell szereznie. 
A Mérnök értesítése legkésőbb 4 munkanappal a munkavégzés előtt kell, hogy történjen. A 
Mérnök az igénybejelentést követően 2 munkanapon belül kell hogy döntsön a 
hozzájárulásról. Amennyiben erről nem küld értesítést a Vállalkozónak, úgy a beterjesztést a 
Mérnök által jóváhagyottnak kell tekinteni. 
 
A rendes munkaidőn túli, az éjszakai, valamint a pihenő- és ünnepnapokon végzett 
munkavégzésből eredő jogsértésekért és károkért a Vállalkozó teljes körű felelősséggel 
tartozik. 
 
Vállalkozó a tevékenysége során köteles a zajjal, porral és egyéb kellemetlen hatásokkal járó 
munkák éjszakai, pihenő, és ünnepnapokon való végzésétől tartózkodni. 
 
Vállalkozó fenti kötelezettségeinek megsértése miatt mind a Megrendelő, mind pedig 3. 
személyekkel szemben kizárólagos felelősséggel tartozik. 
 
6.7 Munka- és egészségvédelmi előírások 
 
Az Alcikkely kiegészítendő a következővel: 
 
A szokásos havi előrehaladási jelentésen felül (4.21 Alcikkely) a Vállalkozónak azonnal 
írásban jelentenie kell a Mérnöknek és minden érdekelt szervezetnek - a magyar 
jogszabályoknak megfelelően - a Helyszínen előfordult minden baleset vagy szokatlan 
esemény részleteit, tekintet nélkül arra, hogy azok befolyásolják-e az építés menetét, vagy 
sem. A Vállalkozó jelentésének tartalmaznia kell az adott ügyben tett intézkedéseit is. 
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7 Berendezések, Anyagok és Kivitelezés 
 
7.3 Felügyelet 
 
Az Alcikkely utolsó bekezdés első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
A Vállalkozónak minden esetben legalább három munkanappal a betakarás előtt értesítenie 
kell a Mérnököt, amikor valamilyen munka elkészült, mielőtt még betakarnák, láthatóságát 
megszűntetnék, vagy becsomagolnák tárolás, vagy szállítás céljából. 
 

 
8 Kezdés, késedelem és felfüggesztés 

 
8.1 A munkák megkezdése 
 
Az Alcikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
A Kezdési Időpont a Szerződéses Megállapodás aláírásának a napja. 
 
8.3 Ütemterv 
 
Az Alcikkely első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
A Vállalkozó köteles benyújtani a Mérnök részére egy részletes ütemtervet a Kezdési 
Időpontot követően legkésőbb 28 napon belül. 
 
 
 
             11.     Jótállási kötelezettség  
 
11.2 Hiányok pótlásának költsége 
 
Az Alcikkely utolsó bekezdése törlendő. 
 
11.3   A Jótállási időszak meghosszabbítása 
 
Az Alcikkely első bekezdésének utolsó mondata, valamint a második bekezdése törlendő. 
 
11.11 A Helyszín rendbetétele 
 
Az Alcikkely második és harmadik bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
Ha a Vállalkozó nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szereplő kötelezettségeinek a Teljesítési 
Igazolás másolatának Megrendelő általi átvételét követő 28 napon belül, a Megrendelő a 
Vállalkozó által eltávolítani elmulasztott dolgokat a Vállalkozó veszélyére és költségére 
eltávolíttathatja.  
 
A következő új Alcikkely hozzáadandó: 
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11.12 Kötelező Alkalmassági Időszak 
 
A Vállalkozó 11. Cikkely szerinti jótállási kötelezettségei nem érintik a Vállalkozó Ptk. 
szerinti szavatossági kötelezettségeit, továbbá a kötelező alkalmassági időkre vonatkozó 
alábbi jogszabályok tartalmából adódó kötelezettségeit: 
 
(a) a Ptk. vonatkozó előírásai és 
(b) a 11/1985 (VI. 22.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-BkM Együttes Rendelet (Kötelező 

Alkalmassági Időszak), valamint a 12/1988 (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM 
együttes rendelet. 

 
 
12. Átvételt követő tesztek/vizsgálatok 

 
12.3 Megismételt tesztek/ vizsgálatok 
 
Az Alcikkely törlendő. 
 
12.4 Átvételt követő tesztek/vizsgálatok eredménytelensége 
 
Az Alcikkely törlendő. 
 
 

13. Változtatások és kiigazítások 
 
 
13.5 Feltételes összegek 
 
Az Alcikkely (b) pontjának (ii) pontja törlendő. 
 
13.7 Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások 
 
Az Alcikkely első és második bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
Amennyiben a Költségek növekednek vagy csökkennek az Ország jogszabályainak 
módosulása (beleértve ebbe új jogszabályok megjelenését vagy a meglévők hatályon kívül 
helyezését, illetve módosítását) vagy ezen jogszabályok jogi vagy hivatalos értelmezése miatt, 
amelyek a Kiindulási Időpont után láttak napvilágot, befolyásolván a Vállalkozót 
Szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítésében, a Szerződéses Ár kiigazítandó. 
 
Amennyiben a Vállalkozó késedelmet szenved (vagy fog szenvedni), és/vagy többlet kiadások 
merülnek fel (vagy fognak felmerülni) a részére a Kiindulási Időpontot követő Jogszabály 
módosítások vagy azok értelmezésének változása miatt, akkor a Vállalkozónak egy értesítést 
kell küldenie a Mérnöknek és a 20.1 Alcikkely szerint jogosulttá válik:  
 
Az Alcikkely kiegészítendő a következővel: 
 
A Vállalkozó az alábbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapján korrekcióra: 
 



 10

(a) a Kezdési Időpontban hatályba még nem lépett, de már érvényes Jogszabály módosítás 
(b) általános, a gazdasági élet valamennyi szereplőjét érintő Jogszabály módosítás esetén 

(pl.: adó, társadalombiztosítás, munkabiztonság)  
 

 
14 Szerződéses ár és kifizetés 

 
14.1 A Szerződéses Ár  
 
Az Alcikkely (a) bekezdése törlendő és helyettesítendő: 
 
(a) A Szerződéses Ár alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár. A Szerződés Elfogadott Végösszege 
az Egyösszegű Ajánlati Ár és a Tartalékkeret összege. A Szerződéses Ár kiigazítására 
kizárólag a Szerződés feltételei szerint kerülhet sor abban az esetben, amikor a Mérnök a 
tartalékkeret terhére hagy jóvá Változtatást (13. Cikkely), illetve Vállalkozói követelést (20.1 
Alcikkely). 
A Szerződéses Ár nem tartalmazhatja a Megrendelőnak bevételt jelentő adók, díjak költségét. 
 
Az Alcikkely utolsó bekezdése törlendő. 
 
14.3 Közbenső fizetési igazolás igénylése 
 
Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
A Vállalkozó köteles a Szerződésben meghatározott fizetési időszak végén (ha ez változik 
vagy nincs meghatározva, akkor a Mérnök által jóváhagyott a 14.4 Alcikkely szerint 
meghatározott ütemtervvel összhangban) a Mérnök részére egy Kimutatást hat példányban 
benyújtani a Mérnök által jóváhagyott formában, szerepeltetve mindazon összegeket, 
amelyekre a vállalkozó jogosultnak tartja magát. A Kimutatást ki kell egészíteni alátámasztó 
dokumentumokkal, amelyek közül az egyiknek az adott időszakra vonatkozó, 4.21 Alcikkely 
szerint elkészített előrehaladási jelentésnek vagy jelentéseknek kell lennie. 
 
14.6 Közbenső fizetési igazolások kibocsátása 
 
Az Alcikkelyben az Elszámolás kifejezés alatt Kimutatást kell érteni.  
 
14.7 Kifizetés 
 
Az Alcikkely a), b), c) pontjai törlendők és az alábbi ponttal helyettesítendők: 
 
a)   az előleget a munkaterület átadását követő 15 napon belül feltéve, hogy az 

előlegbiztosíték a Megrendelőnél rendelkezésre áll, ahogyan az a Szerződéses 
Megállapodás 3.5 pontjában rögzítve van; 

 
b) a Vállalkozó által benyújtott számlákat a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Kr.) 14. §-ában foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint, amennyiben 
az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe. A felek 
megállapodnak, hogy a Kr. 14. §(1) bekezdés d), i) pontjai szerinti ellenszolgáltatás 
kiegyenlítése a Mérnök által leigazolt összegű, szerződésszerű és a jogszabályoknak 
megfelelő számlák és mellékletei Megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 napon 
belül történik. A felek továbbá – a Kr. 14. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően –
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a Kr. 14. § (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgáltatás halasztott teljesítésében 
állapodnak meg, így a Kr. 14. § (1) bekezdés g) pontja szerinti átutalás a Mérnök által 
leigazolt összegű, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei, 
valamint a Kr. 14.§ (1) bekezdés f) pontja szerinti dokumentumok Megrendelő általi 
kézhezvételétől számított 30 napon belül történik. 

 
c) a Vállalkozó által benyújtott számlákat a Kbt. 130. § (3) bekezdésében foglaltaknak 

megfelelően az alábbiak szerint, amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a 
teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe. A felek megállapodnak, hogy a számlák 
kiegyenlítése a Mérnök által leigazolt összegű, szerződésszerű és a jogszabályoknak 
megfelelő számlák és mellékletei Megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 napon 
belül történik. 
A kifizetés rendjére az 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 292/B. § (1) és (2) bekezdésében 
rögzítettek is alkalmazandók. 

 
14.9 Visszatartott Összeg kifizetése 
 
Az Alcikkely törlendő. 
 
14.10 Elszámolás befejezéskor 
 
Az Alcikkelyben az Elszámolás kifejezés alatt Kimutatást kell érteni. 
 
14.11 Végső fizetési Igazolás igénylése 
 
Az Alcikkely törlendő. 
 
14.12 Elismervény 
 
Az Alcikkely törlendő. 
 
14.13 Végső fizetési Igazolás kibocsátása 
 
Az Alcikkely törlendő. 
 
14.14 A Megrendelő felelősségének megszűnése 
 
Az Alcikkely törlendő. 
  

 
15. Megrendelő általi felmondás  
 
15.2 Megrendelő általi felmondás 
 
Az Alcikkely c) pontja törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
c) elfogadható kifogás nélkül: 

(i) a Létesítmények megvalósításának a 8. (Kezdés, késedelmek és felfüggesztés) 
Cikkelynek megfelelő előrehaladása több mint 90 napos késedelembe esik, vagy  
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(ii) elmarad a 7.5 (Elutasítás) Alcikkely, vagy 7.6 (Helyreállítási munka) Alcikkely 
szerint kiadott felszólításban foglaltak teljesítése 28 napon belül, annak 
kézhezvétele után 

 
Az Alcikkely első bekezdése kiegészítendő: 
 
(g) a Megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül a Szerződésben megjelölt Alvállalkozótól 

eltérő, más alvállalkozót vesz igénybe 
 
Az Alcikkely második bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
Fenti a)-d) és g) esetek vagy körülmények bármelyikének előfordulása esetén a Megrendelő 
14 napos határidővel felmondhatja a Szerződést és kiutasíthatja a Vállalkozót a Helyszínről, 
egy erről szóló értesítéssel. A fenti (e) és (f) bekezdésekben leírtak előfordulása esetén a 
Megrendelő egy erre vonatkozó értesítéssel azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést. 
 
Az Alcikkely kiegészítendő a következővel: 
 
A felmondás időpontjában a Vállalkozó által a Szerződésnek megfelelően már elkészített és 
beépített Létesítmény részeknek és az ezen időpontig elkészített, benyújtott és a Mérnök által 
jóváhagyott Vállalkozó dokumentumainak a tulajdonjoga átszáll a Megrendelőre, amennyiben 
a felmondás a 7.7 Alcikkely [A Berendezések és Anyagok tulajdonjoga] szerinti tulajdonjog 
átszállást megelőzően válik hatályossá. 
 
Az Alcikkely utolsó bekezdése törlendő. 
 
 
16. A Vállalkozó által történő felfüggesztés és felmondás 
 
16.2 Vállalkozó általi felmondás 
 
Az Alcikkely (d) bekezdése törlendő. 
 
16.3 Munka beszüntetése és a Vállalkozó Eszközeinek eltávolítása 
 
Az Alcikkely kiegészítendő a következővel: 
 
Amennyiben Vállalkozó a (c) bekezdésben foglalt kötelezettségének a felmondás hatályba 
lépését követő 8 napon belül nem tesz eleget, úgy Megrendelő az Árukat Vállalkozó 
veszélyére és költségére eltávolíttathatja. 
 
17 Kockázat és felelősség 
 
17.6 A felelősség korlátozása 
 
Az Alcikkely törlendő. 
 
19 Vis Maior 

 
19.7 A teljesítés alóli jogszerű felmentés 
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Az Alcikkely címe törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
19.7 A Szerződés megszűnése lehetetlenülés folytán 
 
20 Követelések, viták és választottbírósági eljárás 
 
20.2 A Döntőbizottság kijelölése 
 
Az Alcikkely első bekezdésének első mondata törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:. 
 
Vitás esetekben a felek választásuk szerint jogosultak vitájukat egyszemélyes Döntőbizottság 
vagy Választott bíróság közreműködése útján rendezni. Az egyik vitarendezési mód 
választása az egyik fél részéről kizárja a másik vitarendezési mód egyidejű lefolytatását a 
másik fél kezdeményezésére. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a Döntnök 
személyében, a Döntnököt a Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetségének 
elnöke jelöli ki. 
 
20.4 Döntőbizottság felkérése döntés hozatalra 
 
Az Alcikkely negyedik és ötödik bekezdésében a 84 nap törlendő és helyette 45 nap 
alkalmazandó. 
 
20.5 Békés megállapodás 
 
Az Alcikkelyben az „ötvenhatodik napon” törlendő és helyette „tizennegyedik napon” 
alkalmazandó. 
 
20.6. Választottbírósági eljárás 

 
Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

 
Hacsak nem jött létre békés megegyezés, bármilyen vitát, amelynek tárgyában a 
Döntőbizottság határozata (ha van ilyen) nem vált véglegessé és kötelezővé, végül Választott 
bíráskodás útján kell rendezni. Hacsak a két fél másképpen nem egyezett meg:  
 

(a) a vitát végül a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó 
Választottbíróság rendezi, 

(b) a vitát három választott bírónak kell rendeznie jelen megállapodásban, valamint a 
Választottbíróság Eljárási Szabályzatában foglaltaknak megfelelően, 

(c) a Választottbíróság az eljárását magyar nyelven folytatja le, 
(d) a Választottbírósági eljárás helye: Budapest.  

 
A következő új Cikkely hozzáadandó: 
 

21. Ellenőrzések és auditok a magyar és a Közösségi Hatóságok által 
 
21.1 A Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy az 

Energia Központ, az Állami Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési 
szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, illetve az Irányító Hatóság és a 
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Kifizető Hatóság, továbbá az Európai Bizottság, az Európai Korrupcióellenes Iroda és 
az Európai Számvevőszék a Szerződéssel és a Létesítménnyel kapcsolatos 
dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze a projekt 
kivitelezését és teljes auditot végezzen számlázási vagy bármilyen más egyéb, a projekt 
finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján. A dokumentumoknak könnyen 
hozzáférhetőknek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az 
átvizsgálásukat. Ezek a vizsgálatok az átadás-átvételi igazolás kiadását követő hét éven 
belül történhetnek meg. 

 
21.2 A Vállalkozó vállalja, hogy megfelelő bejutást biztosít a 21.1. pont szerinti szerveknek 

azokra a helyszínekre, ahol a Szerződést teljesítik, valamint mindent megtesz, hogy 
elősegítse munkájukat. 

 
21.3 A Vállalkozó garantálja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgálatok 

és ellenőrzések elvégzésére egyenlő mértékben gyakorolhatók lesznek, ugyanazon 
feltételek között és ugyanazon szabályok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le 
vannak írva, a Vállalkozó bármely alvállalkozójával szemben is. 
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2. KÖTET 

4. FEJEZET 

TELJESÍTÉSI BANKGARANCIA FORMANYOMTATVÁNYA (MINTA) 
 
A Szerződés rövid leírása: Tervezésre és építésre vonatkozó vállalkozási szerződés a “Dabas 
ivóvízminőség javítása” (pályázat azonosító száma: KEOP-1.3.0/09-11-2013-0028) című, 
FIDIC Sárga Könyv szerződéses feltételei szerint megvalósítandó generálkivitelezői munkák 
tárgyában 
 
 
Kedvezményezett neve és címe: Dabas Város Önkormányzata (2370 Dabas, Szent István tér 1/b). 
(akit a Szerződéses Megállapodás, mint Megrendelőt jelöl). 
 
Tudomásunkra jutott, hogy _____________________ (a továbbiakban "Meghatalmazó") az 
Önök Vállalkozója a hivatkozott Szerződés szerint, amely előírja a Vállalkozó számára 
teljesítési biztosíték nyújtását. 
 
A Meghatalmazó felkérésére, mi (a bank megnevezése) __________ ezúton 
visszavonhatatlanul vállaljuk az Önök, mint Kedvezményezett/Megrendelő részére bármely 
___________-t (azaz: ____________-t, mint garantált összeget) meg nem haladó összeg 
kifizetését a Meghatalmazó, vagy bármely más személy esetleges kifogásainak 
figyelembevétele és bármilyen előzetes bírósági vagy választott bírósági döntés, továbbá az 
Önök és a Meghatalmazó közötti jogviszony bármilyen vizsgálata nélkül az Önök által 
részünkre megküldött írásos felszólítására, amely tartalmazza: 
 

(a) hogy a Meghatalmazó nem teljesíti a Szerződés szerinti kötelezettségeit, és 
(b) azon szempontot, amely szerint a Meghatalmazó nem a Szerződésnek megfelelően 

jár el. 
 
Bármely kifizetésre vonatkozó igénynek tartalmaznia kell az Önök 
[igazgatójának/igazgatóinak] aláírásait, amelyeket bankjuk, vagy közjegyző által hitelesíttetni 
kell. A hitelesített felszólításnak irodánkba legkésőbb (a sikeres és hiánytalan műszaki átadás-
átvételt követő 15. napig) ______________-ig (a „lejárat napja”) kell beérkeznie, amikor ezen 
bankgarancia érvényesíthetőségének hatálya lejár és a bankgarancia részünkre 
visszaküldendő. 
 
Tudomásunkra jutott, hogy a Kedvezményezett előírhatja a Meghatalmazó részére a jelen 
bankgarancia érvényességének meghosszabbítását, ha a Szerződésre vonatkozó Teljesítési 
Igazolás nem került kibocsátásra a lejárat napját megelőző 28. napig. Vállaljuk, hogy az ezen 
28 napon belül az Önök által részünkre megküldött írásos felszólításra, miszerint a teljesítési 
igazolás még nem került kibocsátásra a Meghatalmazó hibájára visszavezethetően és jelen 
garancia még nem került meghosszabbításra, kifizetjük az Önök részére a garancia összegét. 
 
A jelen bankgarancia az aláírásával hatályba lép. 
 
Jelen garanciára a magyar jog az irányadó. 
 
Kelt: Aláírás(ok) 
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2. KÖTET 

5. FEJEZET 

TELJESÍTÉSI KEZESSÉGVÁLLALÁS GARANCIA FORMANYOMTATV ÁNYA 
(MINTA) 

 
A Szerződés rövid leírása: Tervezésre és építésre vonatkozó vállalkozási szerződés a “Dabas 
ivóvízminőség javítása” (pályázat azonosító száma: KEOP-1.3.0/09-11-2013-0028) című, 
FIDIC Sárga Könyv szerződéses feltételei szerint megvalósítandó generálkivitelezői munkák 
tárgyában 
 
Kedvezményezett neve és címe: Dabas Város Önkormányzata (2370 Dabas, Szent István tér 1/b). 
(akit a Szerződéses Megállapodás, mint Megrendelőt jelöl). 
 
Jelen Biztosíték által, (a Vállalkozó neve és címe) _________________________________ 
(aki a jelen Szerződés szerint a Vállalkozó) mint Meghatalmazó, továbbá (a kezes neve és 
címe)______________, mint Kezes visszavonhatatlan és kötelező érvényű elkötelezettséget 
vállalnak a Kedvezményezett felé mindösszesen ______________ (a "Garanciális összeg"), 
azaz: ______________ mértékben a Meghatalmazó összes, Szerződés szerinti kötelezettségei 
és felelőssége megfelelő teljesítésért.  
  

A jelen garancia az aláírásával hatályba lép. 
 
A Meghatalmazó bármely szerződéses kötelezettsége teljesítésének elmulasztásakor, vagy 
bármely, a Szerződéses Feltételek 15.2 Alcikkelyében felsorolt esemény, vagy körülmény 
előállásakor a Kezesnek jóvá kell tennie az ilyen mulasztást, és meg kell fizetnie a 
Kedvezményezett kárát, amely ezen mulasztás, esemény, vagy körülmény miatt keletkezett. 
Ugyanakkor, a Kezes teljes felelőssége nem haladhatja meg a Garanciális összeg mértékét. 
 
A Kezes jelen garancia szerinti kötelezettségei és felelőssége nem engedhetők el a 
Kedvezményezett által a Meghatalmazó részére nyújtott bármely időtartambéli engedmény, 
vagy haladék miatt, sem pedig bármely a Szerződés szerint kivitelezendő munkák 
megváltoztatása, illetve felfüggesztése, vagy a Szerződés módosítása miatt, vagy a 
Meghatalmazó, illetve a Kedvezményezett jogi státuszának megváltozása miatt, vagy bármely 
más okból kifolyólag, akár a Kezes tudtával, hozzájárulásával vagy anélkül történt. 
 
Bármely, jelen Garancia alapján benyújtott követelésnek a Kezeshez legkésőbb (a sikeres és 
hiánytalan műszaki átadás-átvételt követő 15. napig) _________ (a "Lejárat dátuma")-ig kell 
eljutnia, amikor ezen Garanciának érvényét kell veszítenie és azt vissza kell küldeni a Kezes 
részére. 
 
Jelen garancia által biztosított kedvezmény átruházható a Szerződés átruházására vonatkozó 
feltételek alapján és az ezen feltételek betartását igazoló, a Kezes részére kiadott igazolás 
alapján. 
 
Jelen garanciára vonatkozólag ugyanazon ország jogának előírásai vonatkoznak, mint 
amelyek a Szerződésre érvényesek.  
 
Jelen Garanciát a Meghatalmazott és a Kezes bocsátotta ki. 
 
(Kelt): ______________ -n 
 
Aláírás(ok) a Meghatalmazott nevében___________________________________________ 
 
Aláírás(ok) a Kezes nevében _______________________________________________
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2. KÖTET 

6. FEJEZET 

ELŐLEG-VISSZAFIZETÉSI BANKGARANCIA FORMANYOMTATVÁNYA 
(MINTA) 

 
A Szerződés rövid leírása: Tervezésre és építésre vonatkozó vállalkozási szerződés a “Dabas 
ivóvízminőség javítása” (pályázat azonosító száma: KEOP-1.3.0/09-11-2013-0028) című, 
FIDIC Sárga Könyv szerződéses feltételei szerint megvalósítandó generálkivitelezői munkák 
tárgyában 
 
Kedvezményezett neve és címe: Dabas Város Önkormányzata (2370 Dabas, Szent István tér 1/b). 
(akit a Szerződéses Megállapodás, mint Megrendelőt jelöl). 
 
Tudomásunkra jutott, hogy ___________ (a továbbiakban "Meghatalmazó") az Önök 
Vállalkozója a hivatkozott Szerződés szerint és előleget szeretne igénybe venni, amely célból 
a Szerződés részére előírja a Vállalkozó számára egy garancia nyújtását. 
 
A Meghatalmazó felkérésére, mi (a bank megnevezése) __________ ezúton 
visszavonhatatlanul vállaljuk az Önök, mint Kedvezményezett/Megrendelő részére bármely 
___________-t (azaz: ____________-t, mint garantált összeget) meg nem haladó összeg 
kifizetését a Meghatalmazó, vagy bármely más személy esetleges kifogásainak 
figyelembevétele és bármilyen előzetes bírósági vagy választott bírósági döntés, továbbá az 
Önök és a Meghatalmazó közötti jogviszony bármilyen vizsgálata nélkül az Önök által 
részünkre megküldött írásos felszólítására, amely tartalmazza: 
 

(a) hogy a Meghatalmazó elmulasztotta az előleg visszafizetését a Szerződés 
feltételeinek megfelelően, és 

 
(b) a Meghatalmazó által vissza nem fizetett összeg mértékét. 

 
Jelen garanciának az előleg összegének [első részletének] Meghatalmazó általi kézhez 
vételekor kell hatályba lépnie. A garancia összegét az Önök részére visszafizetett előleg rész-
összegek mértékével csökkenteni kell, ahogyan az a Szerződéses Feltételek 14.6 Alcikkelye 
szerint kibocsátott igazolással alá van támasztva. Minden egyes ilyen tárgyú igazolás 
(Meghatalmazó által megküldött) másolatának kézhezvételét követően azonnal értesítenünk 
kell Önöket a módosított garancia összeg mértékéről. 
 
Bármely kifizetésre vonatkozó igénynek tartalmaznia kell az Önök aláírásait, amelyeket a 
bankjuk, vagy közjegyző által hitelesíttetni kell. A hitelesített felszólításnak irodánkba 
legkésőbb (a Létesítményre vonatkozó Megvalósítás Időtartama lejáratát követő 70. nap) 
______________-ig (a „lejárat napja”) kell beérkeznie, amikor ezen bankgarancia 
érvényesíthetőségének hatálya lejár és a bankgarancia részünkre visszaküldendő. 
 
Tudomásunkra jutott, hogy a Kedvezményezett előírhatja a Meghatalmazó részére a jelen 
bankgarancia érvényességének meghosszabbítását, ha az előleg nem került visszafizetésre a 
lejárat napját megelőző 28. napig. Vállaljuk, hogy az ezen 28 napon belül az Önök által 
részünkre megküldött írásos felszólításra, miszerint az előleg még nem került kifizetésre és 
jelen garancia még nem került meghosszabbításra, kifizetjük az Önök részére a garancia 
összegét. 
 



4 
 

Jelen bankgaranciára a magyar jog az irányadó. 
 
Kelt: Aláírás(ok) 
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2. KÖTET 

7. FEJEZET 

UTMUTATÓ A VÁLTOZTATÁSOK, VÁLLALKOZÓI KÖVETELÉSEK 
KEZELÉSÉHEZ ÉS A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ez a segédlet kizárólag a KEOP projektek megvalósítási fázisában felmerülő változtatási 
eljárások és vállalkozói követelések esetében használható fel, de fontos megjegyezni, hogy ez 
a segédlet nem helyettesítheti a FIDIC szerződések teljesítése során szerzett tapasztalatot, 
amely nélkül nem lehet összetett, a kivitelezés időszakában jelentkező, néha jogi 
szakismereteket is igénylő feladatokat megoldani. 
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1.  A Közreműködő Szervezet (KSZ), az NFÜ Közbeszerzési 
Felügyeleti Főosztálya (KFF) és a Mérnök szerepe az építési szerződés 

teljesítése során 
 

A projekt kivitelezése során felmerült pótmunkák elszámolhatóságának és közbeszerzési 
szempontból történő megalapozottságának a vizsgálata a Változtatási eljárásokban, valamint a 
Vállalkozói követelések elbírálása során elengedhetetlen a szabálytalanságok, és ebből 
adódóan a projektre biztosított EU támogatás visszafizetésének elkerülése érdekében.   
 
A KSZ összeveti a projekt alapdokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés, 
Támogatási Szerződés) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a 
Változtatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett műszaki tartalommal. Az 
elszámolhatósági vizsgálat során megállapításra kerül, hogy a pótmunka költségei 
finanszírozhatóak-e a projektre biztosított európai támogatási forrásokból. Amennyiben a 
projekt alapdokumentumai alapján a költségek nem elszámolhatóak a projekt keretében, a 
felmerülő többlet költségek csak és kizárólag a Kedvezményezettet terhelik abban az esetben 
is, ha egyébként a projektben rendelkezésre áll pénzügyi forrás. Ugyanez vonatkozik arra az 
esetre, amikor a KSZ és KFF megítélése szerint a Megrendelő oldalán felmerülő körülmények 
közbeszerzési szempontból (jellemzően előre nem láthatóság a Megrendelő részéről) nem 
igazolják a Változtatás vagy a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka elvégzését.  
 
A 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet (Kr.) 44.§ (1) és (2) bekezdése alapján a KSZ a KFF 
véleményének beszerzése előtt fentiek tekintetében csak előzetes jogi álláspontot ad. A 
Változtatási javaslat vagy a Vállalkozói követelés támogathatóságához szükséges a KFF 
közbeszerzési-jogi szempontú egyetértő véleménye is. 
 
A Mérnök alapvető feladata a Vállalkozási szerződésben foglalt műszaki tartalom 
végrehajtásának felügyelete műszaki és pénzügyi szempontból. További feladata az 
esetlegesen felmerülő vitás kérdések tisztázása, a Megrendelői döntés előkészítése: a Mérnök 
szakmailag vizsgálja meg a Változtatás, a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka 
műszaki megfelelőségét, a hozzá kapcsolódó költségek nagyságát és a Vállalkozó oldalán 
felmerülő körülményeket.  
 

 
2. Változtatási eljárás, Vállalkozói követelés - Tartalékkeret 
 

2.1  Változtatások, Vállalkozói követelések kezdeményezése 

 
Változtatást kezdeményezhet a Mérnök a FIDIC 13.1 alcikkely alapján Változtatási 
utasítás kiadásával és a Vállalkozó a FIDIC 13.2 alcikkely alapján Vállalkozói javaslat 
benyújtásával. Továbbá a Mérnök Változtatási javaslatot kérhet be a Vállalkozótól a 
FIDIC 13.3 alcikkely alapján. Változtatásként kezelendő – a FIDIC 13. cikkelyének 
előírásaival összhangban – mindazon eset, amelyre egyértelműen alkalmazható a FIDIC 
1.1.6.9 pontjában rögzített definíció. 

 
A FIDIC 13.1 alcikkely alapján a Mérnök által kiadott Változtatási utasítást nem előzi meg 
Vállalkozói javaslat, azt a Mérnök a megvalósíthatóságra és az árra vonatkozó előzetes 
megállapodás nélkül adja ki. Ha a Vállalkozó az utasításnak eleget tesz és ezzel kapcsolatban 
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a megvalósításra vonatkozó határidő hosszabbítási és/vagy többletköltség igénye keletkezik, a 
FIDIC 20.1 alcikkely alapján Vállalkozói követelést nyújthat be.   
 
A FIDIC 13.2 és 13.3 alcikkelyek alapján a Vállalkozó által benyújtott Vállalkozói 
javaslatban a Vállalkozó részletes előterjesztést készít, amelyhez mellékeli a változtatással 
kapcsolatos, a változtatást alátámasztó valamennyi dokumentumot is. A Változtatási 
javaslatnak tartalmaznia kell a megvalósítási időtartam hosszabbítására vonatkozó és/vagy 
többletköltség igényét is. A változtatási eljárás során a FIDIC 20.1 alcikkely szerinti 
követelési eljárást nem lehet lefolytatni.  
Nem keverendő össze a Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), a Változtatási javaslat 
(FIDIC 13.2, 13.3) és a Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1): 
 
-   A Vállalkozói követelés lehet nem műszaki tartalomváltozással járó olyan munka 

elvégzésnek a következménye, amely valamely esemény, körülmény kiküszöböléséhez 
szükséges a kivitelezés zökkenőmentes folytatásának a céljából (pl.: szivattyúzás nagyobb 
hóolvadás, eső után; csatorna nyomvonalában használaton kívüli közmű átvágása; 
helyszíni alappont áthelyezés stb.).   

  
-  A Vállalkozói követelés továbbá, a Mérnök által a FIDIC 13.1 alcikkely alapján kiadott, 

műszaki tartalomváltozásra irányuló Változtatási utasítás következménye is lehet. Ilyen 
utasítást a Mérnök jellemzően csak olyan kisebb fokú műszaki tartalomváltozásokra ad ki, 
amelyek esetében a Mérnök nem látja szükségét előzetes költségkalkulációnak, részletes 
műszaki bemutatásnak. Ebben az esetben tehát nincs szó Vállalkozói javaslatról csak 
Mérnök által kiadott Változtatási utasításról. 

 
- Változtatásra irányuló munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Változtatási 

utasítás kiadása vagy a Vállalkozó által a FIDIC 1.1.1.6.9 pont, valamint a 13.2 vagy 
13.3 alcikkelyek szerint benyújtott Változtatási javaslat Mérnök általi jóváhagyása 
után hajtható végre. A Vállalkozói követelés benyújtását azonban megelőzheti az 
annak alapjául szolgáló esemény kiküszöbölése, munka elvégzése.   

 
A FIDIC 20.1 alcikkely alapján a Vállalkozói követelés jogszerűségének előfeltétele, 
hogy Vállalkozó a követelésére okot adó körülményt, eseményt Mérnöknek 28 napon 
belül bejelentse, amint a körülményről, eseményről tudomást szerzett vagy tudomást 
szerezhetett volna.  A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC 
cikkelyre/alcikkelyre történő utalást, amely a követelés jogcíme. Továbbá azt a tényt, hogy 
várhatóan Vállalkozó többletköltség kifizetésére és/vagy határidő hosszabbításra (pontos 
összeg/határidő meghatározása nélkül) követelést fog benyújtani.  
 
A Vállalkozó a követelést előidéző körülmény vagy esemény tudomására jutását követő 42 
napon belül köteles megküldeni a teljesen részletezett, indokolt és alátámasztott követelést. 
Ezen időtartamtól eltérni csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint lehet úgy, hogy a 
Vállalkozó írásban más időtartamot ajánl és azt Mérnök írásban elfogadja. A bejelentéseket 
sorszámozva kell benyújtani, akár csak a Vállalkozói követeléseket, azonban ez utóbbiakat 
nem szükséges bejelentésenként elkészíteni, azaz több bejelentés összefoglalását is magába 
foglalhatja egy követelés.    
 
Abban az esetben, ha egy Vállalkozói követelésre okot adó körülménynek elhúzódó hatása 
van (pl.: folyamatos esőzések miatt a munkaterület munkavégzésre alkalmatlan), a 
Vállalkozónak havonta kell Vállalkozói követelést (közbenső követelés) benyújtania.  A 



8 
 

körülmény hatásának megszűnését követő 28 napon belül pedig egy végső követelést. Csak a 
végső követelés benyújtása után van lehetőség a követelésekben meghatározott költségek 
kifizetésére, viszont csak ekkor kell a jelen Útmutatóban a Vállalkozói követelésre 
meghatározott eljárásrend szerint eljárni (KSZ, KFF bevonása) kivéve, ha valamely közbenső 
követelés a szerződés megvalósítási időtartamának meghosszabbítására irányul. 
 
A FIDIC alábbi alcikkelyei kifejezetten meghatározzák azokat az eseteket, amelyek 
bekövetkezésekor a Vállalkozó, a FIDIC 20.1 alcikkely alapján szabályozott módon, 
többletköltség kifizetésére és/vagy megvalósítási időtartam hosszabbítására jogosult. A 
szerződéssel összefüggésben természetesen más okból is lehet FIDIC 20.1 alcikkely szerinti 
követelése a Vállalkozónak, amelyet a Mérnöknek kell elbírálnia. Ugyanakkor az alábbi 
alcikkelyek valamelyikére történő hivatkozása esetén csak az adott alcikkelyben 
meghatározottakra terjedhet ki követelése. 
 

• 1.9 Tervek vagy utasítások késedelme     (költség+idő) 
• 1.9 Hibák a megrendelő követelményeiben (Sárga FIDIC) (költség + idő) 
• 2.1 A helyszínre való bejutás joga (költség + idő) 
• 4.7 Kitűzés        (költség + idő) 
• 4.12 Előre nem látható helyszíni körülmények    (költség+idő) 
• 4.24 Régészet        (költség+idő) 
• 7.4 Üzempróbák    (költség+idő) 
• 8.4 Megvalósítás időtartalmának meghosszabbítása  (idő) 
• 8.5 Hatóságok által okozott késedelmek    (idő) 
• 8.9 Felfüggesztés következményei     (költség+idő) 
• 10.3 Beavatkozás az átvételkori próbákba    (költség + idő) 
• 12.2 Elhalasztott Üzempróbák  (Sárga FIDIC)   (költség) 
• 12.4 Befejezés utáni üzempróbák sikertelensége (Sárga FIDIC) (költség) 
• 13.7 A jogrendszer változásai miatti kiigazítások   (költség+idő) 
• 16.1 Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére   (költség) 
• 17.3-17.4 A Megrendelő kockázati körébe tartozó események és azok következményei 

   (költség+idő) 
• 19.4 Vis Maior következményei     (költség+idő) 

2.2 Változtatási javaslatok és Vállalkozói követelések jóváhagyása a Mérnök, a 
Megrendelő és a KSZ részéről 

A Változtatás és a Vállalkozói követelés szándékát és tartalmát a Megrendelő, a Mérnök 
vagy a Mérnökön keresztül a Vállalkozó előzetesen, koncepcionálisan kell egyeztesse 
KSZ felelős projektmenedzserével (pl. kooperációs megbeszélésen, EK-n történő 
megbeszélésen stb.) és csak ezután kezdhető meg a Változtatási javaslat vagy a Vállalkozói 
követelés kidolgozása. Abban az esetben, ha a Vállalkozói követelés a FIDIC 13.1 alcikkely 
szerint kiadott Változtatási utasítás eredménye, a koncepcionális egyeztetést az utasítás 
kiadását megelőzően kell megtartani. 
 
Abban az esetben, ha a Mérnök és a Megrendelő nem tartja szükségesnek a koncepcionális 
egyeztetést, mivel olyan változtatás vagy követelés alapjául szolgáló munkáról, körülményről 
van szó, amelyek az általános tapasztalataik alapján nem vetnek fel sem elszámolhatósági, 
sem közbeszerzési kérdéseket, akkor attól eltekinthetnek. Ilyenkor azonban jelentős a 
kockázata annak, hogy a KSZ-hez jóváhagyásra benyújtott Változtatási javaslatot vagy 
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Vállalkozói követelést és azok támogatásból történő kifizetését KSZ elutasítja. Továbbá ilyen 
esetekben KSZ-t nem köti a jóváhagyásra az alábbi 2.2.2 pontban meghatározott határidő. 
 
A koncepcionális egyeztetés során a KSZ megvizsgálja, hogy adott projekt szempontjából 
valamely pótmunka költsége felvethet-e elszámolhatósági vagy közbeszerzési problémát. 
Hangsúlyozandó, hogy ekkor még nem áll rendelkezésre a kidolgozott Változtatási javaslat 
vagy Vállalkozói követelés, így ezek hivatalos jóváhagyásáról vagy éppen elutasításáról sem 
beszélhetünk. Az egyeztetés eredményeként, a projekt alapdokumentumai, valamint a Kbt. 
alapján KSZ csupán tájékoztatást, segítséget nyújt elszámolhatósági és közbeszerzési 
kérdésekben a szerződést kötő feleknek és a Mérnöknek.  Az egyeztetést követően célszerű a 
munka jellegének és mennyiségének pontos meghatározása, valamint szükségszerűségének 
vizsgálata.  
 
Az egyeztetés elősegíti, hogy a KSZ-hez később hivatalosan benyújtott, már elkészített 
Változtatási javaslat vagy Vállalkozói követelés tartalma ne legyen ismeretlen a KSZ előtt, és 
azokat az alábbi 2.2.2 pontban meghatározott határidőn belül el tudja bírálni. A 
koncepcionális egyeztetés célja, hogy ne a Változtatási javaslatok vagy Vállalkozói 
követelések elkészítése és KSZ-hez történő benyújtása után derüljön ki, hogy az annak 
alapjául szolgáló munka a projektből semmi esetre sem finanszírozható uniós forrásból. 
 
A KSZ által alkalmazott minta közbeszerzési dokumentáció kivitelezési szerződésének 
értelmében a Mérnöknek nincs joga a Változtatásokat, valamint a Vállalkozói 
követeléseket a Megrendelő jóváhagyása nélkül jóváhagyni, azokhoz csak hozzájárulhat. 
Megrendelőnek ugyanakkor a KSZ jóváhagyását kell kérnie a Változtatási 
javaslatokhoz és a Vállalkozói követelésekhez a változással érintett műszaki tartalom 
és/vagy a többletköltségek támogatásból történő finanszírozhatósága érdekében. 
 
Abban az esetben, ha a Vállalkozói követelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Változtatási 
utasítás eredménye, akkor a követelést megelőző Változtatási utasítás kiadásához csak a 
Megrendelő jóváhagyása szükséges.  
(A pontos eljárásrendet rögzíti a 3. függelék folyamatábrája.) 
 

2.2.1  A Változtatási javaslat és a Vállalkozói követelés tartalmát az 1. és a 2. függelék 
tartalmazza.  

2.2.2    Jóváhagyási határidők 

A Vállalkozó Változtatási javaslatát, Vállalkozói követelését a Megrendelő, a Mérnöktől 
történő kézhezvételét követő, 5 munkanapon belül továbbítja a KSZ felé a saját 
jóváhagyásával és a Mérnök hozzájárulásával együtt.  
 
KSZ a Változtatási javaslatnak, Vállalkozói követelésnek hozzá történő beérkezését 
követő 10 munkanapon belül válaszol Megrendelő részére előzetes jogi álláspontját 
kifejtve. 
 
Megrendelő a keletkezett dokumentumokat, az KSZ előzetes jogi álláspontjának  
kézhezvételét követően, azonnal megküldi a KFF-nek.  
 
A KFF-nek a Kr. 44.§ (2)-(5) bekezdéseiben rögzített folyamat eredményeként tett 
észrevételei alapján módosított dokumentumokat és magát a KFF észrevételeket a 
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Megrendelő megküldi KSZ-nek. A KSZ a módosított dokumentumok tartalmával történő 
egyetértése esetén, azokat jóváhagyja (szerződés módosítás ellenjegyzése).    

A szükséges jóváhagyások (Megrendelő, KSZ) beszerzését követően Mérnök sorszámozva 
hagyja jóvá a Változtatási javaslatokat és a Vállalkozói követeléseket. 

2.2.3     A Változtatások és Vállalkozói követelések elszámolása 

 
A változtatásokból eredő és az adott projekt szempontjából elszámolható, Vállalkozónak 
járó többletköltségek kifizetése a projekt tartalékkeretének terhére történik. Ugyanígy a 
tartalékkeret terhére történik az elfogadott követelés elszámolása is. 

 

2.3  Pótmunka kifizetése a projekt tartalékkeretéből és a közbeszerzési törvény  

 
A Tartalékkeret a FIDIC 13.5 alcikkelyszerint meghatározott feltételes összegből és/vagy a 
13.6 alcikkely szerinti napi munkákból áll. A Vállalkozó ajánlatában szereplő Egyösszegű 
Ajánlati Ár és a Tartalékkeret együttesen adja ki a Szerződés Elfogadott Végösszegét. A 
kivitelezés során a kiigazításokat is magában foglaló összeg a Szerződéses Ár (alapja az 
Egyösszegű Ajánlati Ár).  
 
Tartalékkeretből a pótmunka kifizetésének nincs akadálya, amennyiben: 
-  a fentebb már részletezettek alapján elszámolhatósági kérdést nem vet fel,  
- a Kbt. 132. §-ában meghatározott feltételek fennállnak vagy a Kbt. 94. § (3) bekezdését 
alkalmazzák 
- a „4. sz. Jegyzék – a tartalékkeret felhasználásáról” című dokumentumban szereplő 
esetek fennállnak 
 
Tehát a Kbt. szerződésmódosításra (Kbt. 132. §) vonatkozó feltételeinek érvényesülniük kell a 
tartalékkeret - közbeszerzési eljárás lefolytatása nélküli - felhasználásához. Amennyiben ezek 
a feltételek nem teljesülnek, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást (Kbt. 94. (3) bek.) kell 
lefolytatni azért, hogy a pótmunka kifizethető legyen.  
 
A Tartalékkeret felhasználásához nem szükséges sem a Kbt. 132. §-ának figyelembe 
vétele, sem a 94.§ (3) bekezdésének alkalmazása, ha a jelen Útmutatót tartalmazó építési 
szerződés egyértelműen, már az aláírásakor rögzítette a Tartalékkeret felhasználásnak 
lehetséges eseteit és pénzügyi feltételeit („4. sz. Jegyzék – a tartalékkeret 
felhasználásáról”). 
 
Ugyanakkor az ilyen jellegű tartalékkeret felhasználása esetében is a jelen Útmutatóban 
rögzítetteknek megfelelően kell eljárni azzal az eltéréssel, hogy a KFF nem vesz részt az 
eljárásban, a KSZ pedig csak a pótmunka elszámolhatóságát vizsgálja (összeveti a projekt 
alapdokumentumaiba (Támogatási Kérlelem, Bizottsági Döntés, Támogatási Szerződés) 
foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a változtatással, illetve a vállalkozói 
követeléssel érintett műszaki tartalommal). Csak az elszámolható pótmunkák finanszírozhatók 
támogatásból.  
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3. Az Útmutatóban leírt eljárásrendtől történő eltérés kockázata 
 
Ha a szerződő felek (Megrendelő, Vállalkozó) nem a jelen Útmutatóban foglaltaknak 
megfelelően járnak el (lsd. 2.2.2 utolsó mondata), és ennek következményeként a KSZ utólag 
az adott pótmunka költségének vagy a változással érintett műszaki tartalomnak a 
szerződésben biztosított támogatásból történő finanszírozását nem hagyja jóvá, az teljes 
egészében a szerződő feleket terheli. Ugyanígy, ha egy határidő hosszabbítást nem hagy jóvá 
utólag a KSZ, az eredeti teljesítési határidő után felmerült költségek nem finanszírozhatók 
támogatásból. 
 
 
Mellékletek: 1-3 Függelékek 
 
 
1. Függelék 

 

1. Űrlap a Mérnök által elfogadott, vagy elfogadásra javasolt 
Változtatás Közreműködő Szervezet felé történő bejelentéséhez 
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2. Függelék 
 

Űrlap a Mérnök által elfogadott, vagy elfogadásra javasolt 
Követelés Közreműködő Szervezet felé történő bejelentéséhez  
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3. Függelék 
 

 


